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23 573 ГСП Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по 

производству СПГ и товарносырьевой базой.

МТР Поставка теплоизоляции на объект Этап 8. Линейные объекты между 

Газопереработывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой 

базой.

Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные компл 1,000 руб. 1 973 236,84 2 367 884,21 1 973 236,84 2 367 884,21 20.01.2025 24.01.2025

36 521 ГСП Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ Работы Выполнение работ по Расчистке территории от леса на объекте Компрессорная 

станция на Тас-Юряхском НГКМ

Расчистка территории от леса га 106,540 руб. 37 289 000,00 44 746 800,00 37 289 000,00 44 746 800,00 21.07.2025 15.09.2025

36 522 ГСП Узел подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила 

Сибири"; Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского 

месторождений к МГ "Сила Сибири"

Работы Выполнение работ по Траншейному способу подземной прокладки газопровода через 

р. Нюя 

в рамках строительства объекта «Газопровод подключения 

Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений 

к МГ «Сила Сибири»

Комплекс строительно-монтажных работ компл 1 470,000 руб. 67 247 961,49 80 697 553,79 67 247 961,49 80 697 553,79 01.09.2025 30.03.2026

39 469 ГСП Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21; Газопровод Волхов-Сегежа-

Костомукша. 1 этап строительства

МТР Поставка МТР на объекты Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21; 

Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства

Оборудование строительной лаборатории и радиационного контроля, в том 

числе расходные

шт 4,000 руб. 123 527 777,78 148 233 333,34 123 527 777,78 148 233 333,34 28.07.2025 31.12.2025

39 480 ГСП Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства; Этап 5.1.3.2. Линейная 

часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21

МТР Поставка МТР на объекты Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап 

строительства; Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21

Оборудование строительной лаборатории и радиационного контроля, в том 

числе расходные

компл 4,000 руб. 97 964 236,55 117 557 083,86 97 964 236,55 117 557 083,86 28.07.2025 31.12.2025

47 329 ГСП Услуги вне состава стройки Работы Комплекс строительно-монтажных работ согласно Технического задания 

расположенного на 1 (Первом), 2 (Втором) и 3 (Третьем) этажах нежилого здания 

Бизнес-центра, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. 

А

Общестроительные работы компл 10,000 руб. 48 622 222,23 58 346 666,67 48 622 222,23 58 346 666,67 01.12.2025 01.03.2026

49 142 ГСП Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ Работы Выполнение работ по Монтажу систем геотехнического мониторинга (ГТМ) на объекте 

Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ

Монтаж систем геотехнического мониторинга (ГТМ) шт 1,000 руб. 215 787 312,97 258 944 775,56 215 787 312,97 258 944 775,56 30.01.2026 30.12.2027

51 292 ГСП Напорный нефтепровод (Мирнинский район); Напорный нефтепровод (Ленский район) Услуги Организация и проведение работ по геотехническому мониторингу (ГТМ) на объектах 

Напорный нефтепровод (Мирнинский район); Напорный нефтепровод (Ленский район)

Производственный мониторинг разных видов компл 1,000 руб. 10 917 969,85 13 319 923,22 10 917 969,85 13 319 923,22 30.11.2025 31.03.2026

53 510 ЛГСС Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) МТР Оказание услуг по монтажу системы видеонаблюдения в рамках объекта 

строительства: «Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные 

скважины) (1 очередь строительства), (код подобъекта 051-2000714.0191)», «Этап 

13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь 

строительства), (051-2000714.0320)», «Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн 

эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь 

строительства), (051-2000714.0321)», «Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн 

эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь 

строительства), (051-2000714.0322)» в составе стройки Обустройства Ковыктинского 

газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код группы объектов в 

составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО «Ленгазспецстрой»

Оборудование и снаряжение для охраны и видеонаблюдения, в том числе 

комплектующие

шт 1,000 руб. 4 821 887,00 5 882 702,14 4 821 887,00 5 882 702,14 01.02.2026 15.04.2026

53 539 ГСП Услуги вне состава стройки Услуги ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРР И ХРАНЕНИЮ МТР АО «ГАЗСТРОЙПРОМ», ж/д ст. 

Карская, п. Бованенково

Перевозка МТР т. км 1,000 руб. 100 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 120 000 000,00 16.12.2025 31.12.2026

53 825 ГСП Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 

нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор

Услуги Оказание услуг по Проектно-изыскательским работам на объекте Этап 1. БТК: 

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с 

трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор

Проектно-изыскательские работы компл 1,000 руб. 8 865 720,00 10 638 864,00 8 865 720,00 10 638 864,00 01.12.2025 31.12.2026

55 410 ЛГСС Этап 1. Трубопроводы сырьевого и товарного газа в районе КПЭГ, узлы подключения к 

МГ, узел смешения газа, ГИС КПЭГ; Узел коммерческого учета газа к ГП

Работы Выполнение работ по перекраске металлоконструкций площадочных подобъектов на 

объекте  «Этап 1. Трубопроводы сырьевого и товарного газа в районе КПЭГ, узлы 

подключения к МГ, узел смешения газа, ГИС КПЭГ; Узел коммерческого учета газа к 

ГПК КПЭГ, Узел коммерческого учета газа от ГПК КПЭГ к ЕСГ в составе стройки 

Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки 

этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» (код подобъекта 051-

2005530.0001), код группы объекта в составе проекта 299/24

АКЗ металлоконструкций усл. ед 1,000 руб. 5 088 345,00 6 207 780,90 5 088 345,00 6 207 780,90 01.05.2026 30.06.2026

58 053 ГСП Этап 6.9.3.1 Лупинги МГ СС на участке «узел крановый №31-2 – узел крановый №51-

2» и «узел крановый №54-2 – крановый №105-2»; Этап 6.9.3.2 Лупинги МГ СС на 

участке «узел крановый №302-2 – узел крановый №304-2» и «узел крановый №306-2 – 

узел крановый №356-2»; Этап 6.9.3.3 Лупинги МГ СС на участке «узел крановый №616-

2 – узел крановый №682-2»; Этап 6.9.3.4 Лупинги МГ СС на участке «узел крановый 

№869-2 – №894-2» и «узел крановый №897-2 – узел крановый №921-2»; Этап 6.9.3.5 

Лупинги МГ СС на участке «узел крановый №1130-2 – узел крановый №1157-2» и 

«узел крановый №1160-2 – узел крановый №1212-2»; Этап 6.9.3.6 Лупинги МГ СС на 

участке «узел крановый №1338-2 – узел крановый №1364-2», «узел крановый №1366-

2 – узел крановый №1391-2» и «узел крановы; Этап 6.9.3.7 Лупинги МГ СС на участке 

«узел крановый №1733-2 – узел крановый №1809-2»; Этап 6.9.3.8 Лупинги МГ СС на 

участке «узел крановый №1942-2 – узел приема внутритрубных устройств №1979-2»

Работы Выполнение строительно-монтажных работ по реализации комплекса 

«Информационная безопасность» объектов строительства «Этап 6.9.3.1, Этап 6.9.3.2, 

Этап 6.9.3.3, Этап 6.9.3.4, Этап 6.9.3.5, Этап 6.9.3.6, Этап 6.9.3.7, Этап 6.9.3.8 Лупинги 

магистрального газопровода «Сила Сибири» в составе стройки «Магистральный 

газопровод «Сила Сибири»

Информационная безопасность компл 1,000 руб. 7 178 152,70 8 757 346,29 7 178 152,70 8 757 346,29 01.08.2026 31.08.2026

58 054 ГСП Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток до ГИС; 

Этап 2. Участок газопровода-отвода от ГИС до государственной границы с КНР

Работы Выполнение строительно-монтажных работ по реализации комплексов 

«Информационная безопасность» и «Подсистема безопасности объекта критической 

информационной инфраструктуры» объектов строительства «Этап 1. Участок 

газопровод-отвод от МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток до ГИС», «Этап 2. Участок 

газопровода-отвода от ГИС до государственной границы с КНР» в составе стройки 

«Газопровод-отвод от МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток до государственной 

границы КНР»

Информационная безопасность компл 1,000 руб. 3 921 921,02 4 784 743,64 3 921 921,02 4 784 743,64 21.07.2026 20.08.2026

58 064 ГСП Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"; Этап 

5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15; Этап 5.1.2.2. 

Линейная часть МГ. Участок КУ №15 - КС-27 "Биробиджанская"; Этап 5.1.3.1. Линейная 

часть МГ. Участок КС-27 "Биробиджанская" - КУ №19; Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. 

Участок КУ №19 - КУ №21; Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24; 

Этап 5.1.3.4. Линейная часть МГ. Участок КУ №24 - МГ СХВ; Этап 5.1.4. Линейная 

часть МГ. Участок "УЗПД КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход 

через р. Зея; Этап 5.1.5. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15. 

Подводный переход через р. Бурея; Этап 5.1.6. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - 

КУ №24. Подводный переход через р. Тунгуска; Этап 5.1.7. Линейная часть МГ. Участок 

КУ №24 - МГ СХВ. Подводный переход через р. Амур; Этап 5.4.1. Линейная часть МГ. 

Участок "КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход через р. Зея. Вторая 

нитка; Этап 5.4.2. Л

Работы Выполнение работ по Информационной безопасности на объектах Этап 5.1.1. 

Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"; Этап 5.1.2.1. 

Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15; Этап 5.1.2.2. Линейная часть 

МГ. Участок КУ №15 - КС-27 "Биробиджанская"; Этап 5.1.3.1. Линейная часть МГ. 

Участок КС-27 "Биробиджанская" - КУ №19; Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок 

КУ №19 - КУ №21; Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24; Этап 

5.1.3.4. Линейная часть МГ. Участок КУ №24 - МГ СХВ; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. 

Участок "УЗПД КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход через р. Зея; 

Этап 5.1.5. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15. Подводный 

переход через р. Бурея; Этап 5.1.6. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24. 

Подводный переход через р. Тунгуска; Этап 5.1.7. Линейная часть МГ. Участок КУ №24 - 

МГ СХВ. Подводный переход через р. Амур; Этап 5.4.1. Линейная часть МГ. Участок 

"КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская".

Информационная безопасность компл 1,000 руб. 2 283 146,41 2 785 438,62 2 283 146,41 2 785 438,62 01.08.2026 31.08.2026

58 248 ЛГСС Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) Услуги Оказание услуг по ремонту систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ) 

во временных зданиях и сооружениях объекта строительства «Этап 13.1. Объекты 

УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код 

подобъекта 051-2000714.0191)", "Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе 

эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)", "Этап 

13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках 

Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)", "Этап 13.4. Система ЭХЗ 

обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 

очередь строительства), (051-2000714.0322)" в составе стройки "Обустройства 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), (код 

группы объекта 283/01), для нужд АО "Ленгазспецстрой", Шифр 261

Организация пожарной безопасности шт 8,000 руб. 9 721 472,67 11 860 196,65 9 721 472,67 11 860 196,65 16.03.2026 31.12.2026

58 262 ГСП Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток до ГИС Работы Выполнение работ по Монтажу внутренних систем водоснабжения и канализации на 

объекте Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток 

до ГИС

Монтаж внутренних систем водоснабжения и канализации усл. ед 1,000 руб. 285 924 383,00 348 827 747,26 285 924 383,00 348 827 747,26 24.02.2026 30.06.2026

59 007 СТНГ Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка подготовки нефти и газа. 

Выполнение строительно-монтажных работ на площадке УПНГ (Установка подго

Услуги Оказание услуг по Обучению персонала по программе "Зимнее вождение" на объекте 

Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка подготовки нефти и газа. 

Выполнение строительно-монтажных работ на площадке УПНГ (Установка подго

Обучение персонала, повышение квалификации, аттестация чел 225,000 руб. 7 981 250,00 9 737 125,00 7 981 250,00 9 737 125,00 01.01.2026 31.12.2026

59 798 ССК Этап 6.1. КС-2 "Де-Кастри". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт 

каждый

Работы Выполнение работ по Буровзрывным работам на объекте Этап 6.1. КС-2 "Де-Кастри". 

Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый

Буровзрывные работы компл 1,000 руб. 302 357 975,03 368 876 729,54 302 357 975,03 368 876 729,54 15.05.2026 31.07.2026
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60 085 ССК Этап 6.1 КС-2 Де-Кастри (2 модуля ГПА по 16 МВт) Работы Выполнение работ по Буровзрывным работам на объекте Этап 6.1 КС-2 Де-Кастри (2 

модуля ГПА по 16 МВт)

Буровзрывные работы компл 1,000 руб. 602 254 488,20 734 750 475,60 602 254 488,20 734 750 475,60 15.05.2026 31.07.2026

61 428 ГСП-2 Коридор коммуникаций от КППГ Бованенковского НГКМ до железнодорожного 

терминала Бованенковского НГКМ". Участки: "ПМТ05, ПМТ07".

Услуги Оказание услуг по Организации проживания на объекте Коридор коммуникаций от 

КППГ Бованенковского НГКМ до железнодорожного терминала Бованенковского НГКМ". 

Участки: "ПМТ05, ПМТ07".

Организация проживания чел. дн 2 740,000 руб. 3 105 333,33 3 788 506,66 3 105 333,33 3 788 506,66 01.05.2026 31.12.2026

61 429 ГСП-2 Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1 Услуги Оказание услуг по Организации проживания на объекте Комплекс подготовки и 

переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1

Организация проживания чел. дн 19 350,000 руб. 21 930 000,00 26 754 600,00 21 930 000,00 26 754 600,00 01.05.2026 31.12.2026

61 432 ГСП-2 Выполнение работ по строительству зимней дороги и ее содержание от района, 

проектируемой КС Карская (район базы СГАТ)

Услуги Оказание услуг по Организации проживания на объекте Выполнение работ по 

строительству зимней дороги и ее содержание от района, проектируемой КС Карская 

(район базы СГАТ)

Организация проживания чел. дн 2 725,000 руб. 3 088 333,34 3 767 766,67 3 088 333,34 3 767 766,67 01.05.2026 31.12.2026

61 707 СТНГ Узел подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила 

Сибири"

МТР Поставка металлоконструкций ограждения сетчатого  на объект Узел подключения Тас-

Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири"

Металлоконструкции шт 451,000 руб. 18 015 730,52 21 979 191,24 18 015 730,52 21 979 191,24 20.04.2026 15.07.2026

62 408 СТНГ ГВТ УПСВ - УКПГ Тас-Юряхского НГКМ. Мирнинский район. МТР Поставка контейнеров для накопления отходов производства на объект ГВТ УПСВ - 

УКПГ Тас-Юряхского НГКМ. Мирнинский район.

Резервуары, цистерны, бочки и аналогичные металлические емкости  (кроме 

емкостей для сжатых или сжиженных газов)

шт 373,000 руб. 10 539 787,60 12 858 540,87 10 539 787,60 12 858 540,87 01.04.2026 30.06.2026

62 782 СТНГ Куст газовых скважин № 32 УППГ-2; Куст газовых скважин № 36 УППГ-2; Куст газовых 

скважин № 52 УППГ-2

Работы Выполнение работ по Рекультивации земельных участков на объектах Куст газовых 

скважин № 32 УППГ-2; Куст газовых скважин № 36 УППГ-2; Куст газовых скважин № 52 

УППГ-2

Рекультивация земельных участков га 100,506 руб. 11 122 090,79 13 568 950,76 11 122 090,79 13 568 950,76 01.07.2026 30.09.2026

62 809 СТНГ Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Напорный нефтепровод. Мирнинский 

район

Работы Выполнение работ по Лесовосстановлению на объекте Обустройство Тас-Юряхского 

месторождения. Напорный нефтепровод. Мирнинский район

Лесовосстановление га 108,972 руб. 35 242 480,00 42 995 825,60 35 242 480,00 42 995 825,60 01.06.2026 30.11.2029

62 869 СТНГ Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ 

"Сила Сибири"

Работы Выполнение работ по Лесовосстановлению на объекте Газопровод подключения Тас-

Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири"

Лесовосстановление га 12,084 руб. 5 840 696,63 7 125 649,89 5 840 696,63 7 125 649,89 01.06.2026 30.11.2029

62 939 ГСП-С Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 

нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор

Работы Выполнение комплекса демонтажных и монтажных работ здания общежития №19 из 

блок-модулей «Containex»  в рамках комплектования ВЖГ «Киринское ГКМ» проекта 

«ЮКГМ. Этап 1-8» (244) для нужд ООО «ГСП-Сервис»

Комплекс строительно-монтажных работ компл 1,000 руб. 8 116 566,67 9 902 211,34 8 116 566,67 9 902 211,34 11.05.2026 25.05.2026

63 046 СТНГ Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 

нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор

Работы Выполнение работ по геотехническому мониторингу грунтов подъобъекта «Установка 

комплексной подготовки газа (УКПГ)»: «Этапы 1-21 (первый этап обустройства)» (код 

стройки 051-2001297  244/01), в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского 

месторождения»

Комплекс строительно-монтажных работ компл 1,000 руб. 2 664 780,62 3 197 736,74 2 621 095,69 3 197 736,74 25.05.2026 30.08.2026

63 526 СТНГ Гелиепровод; Куст закачки гелия МТР Поставка шаровых кранов на объекты Гелиепровод; Куст закачки гелия Арматура запорная для управления технологическим процессом (задвижки, 

краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

шт 5,000 руб. 13 780 418,17 16 536 501,80 13 554 509,67 16 536 501,80 30.06.2026 30.12.2026

63 533 ГСП-1 Этап 5.1.2.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №15 - КС-27 "Биробиджанская" МТР Поставка металлоконструкций на объект строительства Этап 5.1.2.2. Линейная часть 

МГ. Участок "КУ № 15 – КС-27 "Биробиджанская" (427/02) в составе стройки Система 

магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" для нужд ООО "ГСП-

1".

Металлоконструкции шт 30,000 руб. 6 454 953,04 7 875 042,71 6 454 953,04 7 875 042,71 01.07.2026 30.08.2026

63 813 ГСП Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45 Работы Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) по разделу РД  

"Информационная безопастность" на объекте Этап 5. Магистральный газопровод-

подключение УКПГ-45

Пусконаладочные работы (ПНР) компл 1,000 руб. 525 512,90 641 125,74 525 512,90 641 125,74 31.12.2025 30.09.2026

63 822 ГСПР Услуги вне состава стройки Услуги Оказание услуг специальной техникой с экипажем на объектах ремонта ООО "Газпром 

переработка", ООО "Газпром добыча Ямбург", расположенных в ЯНАО, для нужд СУ 

ООО "ГСП Ремонт" по ЗиС, АКЗ в г. Новый Уренгой в 2026 году

Аренда техники ч 2 800,000 руб. 9 211 667,00 11 238 233,74 9 211 667,00 11 238 233,74 15.06.2026 31.12.2026

64 210 ГСП-С Этап 1. БТК: газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, 

газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора гидратооб

Услуги Оказание услуг по подготовке и формированию исполнительной документации в 

рамках комплектования ВЖГ «Киринское ГКМ» объекта «Этап 1. БТК: Установка 

комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом 

ингибитора коррозии, газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора 

гидратообразования, конденсатопровод подключения (Кпп) в нефтепровод компании 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД»» (244/01) для нужд ООО «ГСП-Сервис»

Прочие услуги компл 7,000 руб. 8 254 572,53 9 905 487,04 8 119 251,67 9 905 487,04 15.06.2026 20.09.2026

64 233 ГСП Этап 3. ГКС Сахалин. Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт Услуги Предоставление услуг по проведению аттестации объектов критической 

информационной инфраструктуры на соответствие требованиям Федерального закона 

от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»  на объекте Этап 3. ГКС Сахалин. Один 

технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт

Прочие услуги компл 1,000 руб. 3 845 332,98 4 614 399,57 3 782 294,73 4 614 399,57 01.06.2026 31.12.2026

64 241 СТНГ Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ 

"Сила Сибири"

Услуги Оказание услуг по предоставлению в аренду оборудования для автоматической сварки 

магистральных трубопроводов и услуг технического сопровождения сварочных работ 

на объекте Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского 

месторождений к МГ "Сила Сибири"

Техническое сопровождение сварочо-монтажных работ усл. ед 1,000 руб. 96 569 104,08 117 814 306,98 96 569 104,08 117 814 306,98 01.09.2026 31.01.2027

64 413 СТНГ Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ 

"Сила Сибири"

Услуги Оказание услуг по аренде с последующим выкупом самоходного агрегата для 

автоматической дробестрйной очистки стыков трубопроводов перед изоляцией  на 

объекте Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского 

месторождений к МГ "Сила Сибири"

Аренда технологическго оборудования усл. ед 1,000 руб. 26 327 868,85 32 120 000,00 26 327 868,85 32 120 000,00 01.08.2026 31.01.2027

64 591 ГА Услуги вне состава стройки МТР Поставка носимых взрывозащищенных терминалов (радиостанций) стандартов TETRA 

и DMR для комплектации объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе 

комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. завод СПГ» 

для производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»

Оборудование связи, в том числе комплектующие компл 160,000 руб. 59 598 739,20 72 710 461,82 59 598 739,20 72 710 461,82 03.08.2026 29.10.2026

64 743 ГСП-2 Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1 МТР Поставка фольги на объект Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок 

работ 2). Наряд-Заказ №1

Строительные основные и расходные материалы в рамках  объекта 

строительства

шт 63 795,450 руб. 19 291 374,51 23 149 649,41 18 975 122,47 23 149 649,41 15.07.2026 25.09.2026

64 768 СТНГ Этап 20.1. Утилизация промышленных и бытовых сточных вод на площадке КОС УКПГ-

2 (модернизация КТОЖС и дооснащение установкой очистки бытовых сточных в

Работы Выполнение комплекса электромонтажных работ по системам пожарной безопасности, 

обогрева электрического, обогрева коммуникаций, внутриплощадочного 

электроснабжения, водопровода и канализации, силового электрооборудования.

Монтаж КИПиА компл 1,000 руб. 41 024 559,23 50 049 962,26 41 024 559,23 50 049 962,26 20.06.2026 30.12.2026

64 864 ССК Этап 6.9.3.6 Лупинги МГ СС на участке «узел крановый №1338-2 – узел крановый 

№1364-2», «узел крановый №1366-2 – узел крановый №1391-2» и «узел крановы

Работы Выполнение работ попроведению исследований физических и химических проб почвы 

после проведения рекультивации  на объекте Этап 6.9.3.6 Лупинги МГ СС на участке 

«узел крановый №1338-2 – узел крановый №1364-2», «узел крановый №1366-2 – узел 

крановый №1391-2» и «узел крановы

Рекультивация земельных участков га 331,631 руб. 6 929 002,87 8 453 383,50 6 929 002,87 8 453 383,50 02.06.2026 31.12.2026

64 897 ГСП Этап 22. Защитные сооружения гражданской обороны Работы Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 22. Защитные 

сооружения гражданской обороны

Пусконаладочные работы (ПНР) компл 1,000 руб. 3 710 290,38 4 526 554,26 3 710 290,38 4 526 554,26 31.12.2025 31.12.2026

65 094 СТНГ Обустройство кустов скважин на Вакунайском ЛУ Услуги Оказание услуг по транспортированию, обезвреживанию, утилизации, размещению 

твердых коммунальных отходов и производственных отходов 3-5 классов опасности 

(Обустройство кустов скважин на Вакунайском ЛУ)

Утилизация отходов производства м3 77,180 руб. 2 677 563,20 3 266 627,10 2 677 563,20 3 266 627,10 04.06.2026 31.12.2026

65 108 ГА Услуги вне состава стройки МТР Поставка комплектов программного обеспечения средствами управления 

технологических процессов (АСУ ТП) для объекта: "Газоперерабатывающий комплекс в 

составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга" 

для производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая компл 6,000 руб. 101 391 150,00 123 697 203,00 101 391 150,00 123 697 203,00 01.08.2026 30.09.2026

65 123 ГА Услуги вне состава стройки МТР Поставка вакуумных выключателей для производства высоковольтных ячеек КРУ для 

объекта «Газоперерабатывающего комплекса в составе Комплекса переработки 

этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. ГПЗ, ТООЗХ» для 

производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»

Оборудование электрическое прочее шт 49,000 руб. 21 140 286,66 25 791 149,73 21 140 286,66 25 791 149,73 30.07.2026 25.08.2026

65 125 ГСП Этап 10.1. Объекты I очереди строительства; Этап 10.2. Объекты 2 очереди 

строительства

Работы Выполнение работ по монтажу комплекса инженерно-технических средств охраны 

(устройство свайных оснований) по объекту "Этап 10.1. Подключение дополнительных 

кустов газовых скважин к УКПГ 1, 2, 45"; Этап 10.2. Подключение дополнительных 

кустов газовых скважин к УКПГ -1, 2, 45 (2 очередь строительства) в составе 

инвестиционного проекта (стройки) «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного 

месторождения» (код стройки 051 - 2000714)

Комплекс строительно-монтажных работ компл 1,000 руб. 116 308 743,93 141 896 667,59 116 308 743,93 141 896 667,59 01.06.2026 01.10.2026

65 210 СТНГ Обустройство кустов скважин на Тымпучиканском ЛУ Услуги Оказание услуг по Техническому сопровождению сварочо-монтажных работ на объекте 

Обустройство кустов скважин на Тымпучиканском ЛУ

Техническое сопровождение сварочо-монтажных работ компл 1,000 руб. 8 007 300,00 9 768 906,00 8 007 300,00 9 768 906,00 15.07.2026 27.10.2026

65 338 ГСП Услуги вне состава стройки Услуги Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по 

ремонту дорожно-строительной техники для нужд АО «Газстройпром»

ТО, ремонт прочих основных средств шт 1,000 руб. 15 887,52 19 382,78 15.06.2026 31.12.2026

65 462 ГСП-7 Участок км 661 – 834 км Услуги Оказание услуг по Организации проживания на объекте Участок км 661 – 834 км Организация проживания чел. дн 4 479,000 руб. 3 394 738,61 4 141 581,10 3 394 738,61 4 141 581,10 01.06.2026 31.07.2026
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65 515 ГСП Реконструкция эксплуатационной скважины № 133 Щелковского ПХГ Услуги Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу в пери-од 

строительства объектов: «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, 

расположенных в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Москва» (051-

2001506.0291-04.000)

Производственный мониторинг разных видов усл. ед 1,000 руб. 6 418 589,38 7 830 679,04 6 418 589,38 7 830 679,04 01.07.2026 31.12.2026

65 529 ГСП Газопровод подключения к системе ПАО "Газпром" (Участок (этап №1): Газопровод 

подключения к системе ПАО "Газпром" от УЗА №2 до ПК 37+18); Газопровод 

подключения к системе ПАО "Газпром" (Участок (этап №3.1): Участок подключения к 

СМГ "Бованенково-Ухта" ГП-2/1-0/28 от ПК37+18 до т. вр. 1; Газопровод подключения к 

системе ПАО "Газпром" (Участок (этап №3.2): Участок подключения к СМГ 

"Бованенково-Ухта" ГП-2/2-0/28 от ПК37+18 до т. вр. 2; Газопровод подключения к 

системе ПАО «Газпром» Участок (этап №1):Газопровод подключения к СМГ 

«Бованенково-Ухта», направление от КППГ Бованенковского

Услуги Оказание услуг по проведению производственного экологического мониторинга  в 

период строительства объекта: «Газопровод подключения к системе ПАО «Газпром» 

(0553-03.221-2002762).

Производственный мониторинг разных видов компл 1,000 руб. 1 401 600,00 1 709 952,00 1 401 600,00 1 709 952,00 01.07.2026 31.12.2026

65 557 ГА Услуги вне состава стройки Услуги Оказание услуг по разработке Документации VDR для систем автоматизации и связи 

объектов проекта "Газоперерабатывающий комплекс в составе комплекса переработки 

этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по сжижению природного 

газа. Этапы 4.1, 9.1, 9.2, 9.3"

Проектно-изыскательские работы усл. ед 2,000 руб. 168 573 209,34 205 659 315,39 168 573 209,34 205 659 315,39 20.07.2026 31.12.2026

65 698 ГСП-7 Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего 

газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологич; Этапы 

2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. 

Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая 

технологические линии

Услуги Оказание услуг по Организации питания на объектах Газоперерабатывающий комплекс 

в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. 

Газоперерабатывающий завод и технологич; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая 

технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. 

Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии

Организация питания чел. дн 64 200,000 руб. 60 112 386,00 73 337 110,92 60 112 386,00 73 337 110,92 01.06.2026 30.06.2026

65 709 ГСП Этап 8.2.3. Объекты 3 очереди строительства Работы Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 8.2.3. 

Объекты 3 очереди строительства

Пусконаладочные работы (ПНР) компл 1,000 руб. 11 450 128,00 13 969 156,16 11 450 128,00 13 969 156,16 31.12.2025 31.12.2026

65 719 ГСП-7 Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая 

очередь. Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 

Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая 

технологические линии

Услуги Оказание услуг по Организации проживания на объектах Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая 

технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. 

Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии

Организация проживания чел. дн 64 200,000 руб. 56 709 786,00 69 185 772,00 56 709 786,00 69 185 772,00 01.06.2026 31.12.2026

65 806 ГА Услуги вне состава стройки Услуги Оказание услуг по разработке прикладного программного обеспечения, включая 

проведение заводских приемочных испытаний на территории Заказчика, для систем 

автоматизации (АСУ ТП, АСКУ ЭР, АСУ ЭС, СМИС) объекта "Газоперерабатывающий 

комплекс в составе комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка 

Усть-Луга. Завод по производству СПГ. Этапы 4.1, 9.1, 9.2, 9.3"

Проектно-изыскательские работы усл. ед 2,000 руб. 280 912 682,34 342 713 472,45 280 912 682,34 342 713 472,45 01.08.2026 10.12.2026

65 809 ГА Услуги вне состава стройки Работы Проведение пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний, достижение 

проектных параметров и комплексного опробования обрудования ЛСО, СДС ГГС и О, 

СПД, СКПТ, СТВН для объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе 

Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5. Объекты общезаводского хозяйства. Объекты непроизводственного 

назначения» для нужд ПАО "Газпром автоматизация"

Пусконаладочные работы (ПНР) усл. ед 1,000 руб. 65 500 000,00 79 910 000,00 65 500 000,00 79 910 000,00 15.08.2026 15.12.2026

65 821 СТНГ Выполнение работ по установке и разборке строительных лесов на объектах Амурского 

газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Услуги Оказание услуг по Перевозке МТР на объекте Выполнение работ по установке и 

разборке строительных лесов на объектах Амурского газоперерабатывающего завода 

ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Перевозка МТР м3 2 400,000 руб. 7 860 000,00 7 860 000,00 7 860 000,00 7 860 000,00 05.06.2026 06.11.2026

65 841 ССК Этап 6.9.3.6 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел 

крановый №1338-2 – узел крановый №1364-2», «узел крановый №1366-2 – узе

МТР Поставка МТР на объект Этап 6.9.3.6 Лупинги магистрального газопровода «Сила 

Сибири» на участке «узел крановый №1338-2 – узел крановый №1364-2», «узел 

крановый №1366-2 – узе

Металлопрокат (сортовой и листовой) усл. ед 24 854,000 руб. 8 005 354,91 9 766 532,99 8 005 354,91 9 766 532,99 30.06.2026 30.06.2026

65 918 ГСП-С Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 27 этап. Вахтовый жилой 

комплекс (1 этап). Промбаза Харасавэйского ГКМ; Обустройство сеноман-аптских 

залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 8 этап. 

Автомобильная газонаполнительная компрессо

Услуги Оказание услуг по отпуску технической воды для обеспечения временных жилых 

городков ВЗиС 5000 и Карьер 632 по номенклатурной группе 2000796-

0153_ХГКМ_ОСАЗ_0654/19 (051-2000796.0153-04.000) по проекту ОСАЗ ХГКМ 

(полный проектный код 0153-04.051-2000796.Э-1…129) при стройке «Обустройство 

сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» (153), по номенклатурной группе 

2000825-0154_ХГКМ_ГП_подключения_0654/19 (051-2000825.0154-04.000) по проекту 

ГПП ОСАЗ ХГКМ (полный проектный код 0154-04.051-2000825.Э-1…10) при стройке 

«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод 

подключения Харасавэйского ГКМ» (154) для нужд ООО «ГСП-Сервис»

Поставка технологической и питьевой воды м3 93 212,618 руб. 52 354 420,44 63 872 392,94 52 354 420,44 63 872 392,94 01.07.2026 30.06.2027

65 943 ГСП 2000714-0283_Ковыктинское_ГКМ_Э_13_об._УКПГ-45_31/0109/22 Работы Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте 2000714-

0283_Ковыктинское_ГКМ_Э_13_об._УКПГ-45_31/0109/22

Пусконаладочные работы (ПНР) компл 1,000 руб. 46 496 132,72 56 725 281,92 46 496 132,72 56 725 281,92 31.12.2025 31.12.2026

65 945 ЛГСС Этап 1. Участок газопровода-отвода от МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток до ГИС Услуги Оказание услуг по устройству вентиляции на объекте Этап 1. Участок газопровода-

отвода от МГ Сахалин – Хабаровск – Владивосток до ГИС  (код объекта 051-

2005400.0002),  в составе стройки «Газопровод-отвод от МГ Сахалин – Хабаровск – 

Владивосток до государственной границы КНР» (код стройки 051-2005400)

Прочие услуги усл. ед 1,000 руб. 8 763 570,00 10 691 555,40 8 763 570,00 10 691 555,40 01.08.2026 30.08.2026

65 946 ГСП Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24 Работы Выполнение работ по Лесовосстановлению на объекте Этап 5.1.3.3. Линейная часть 

МГ. Участок КУ №21 - КУ №24

Лесовосстановление га 20,030 руб. 5 795 797,00 7 070 872,34 5 795 797,00 7 070 872,34 25.06.2026 30.11.2029

65 958 СТНГ Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения 

до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест

Услуги Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов 5 класса опасности на полигонах, внесенных в ГРОРО с объекта 

строительства «Обустройство Южно-Киринского месторождения»

Утилизация отходов производства т 430,410 руб. 17 776 906,12 21 687 825,47 17 776 906,12 21 687 825,47 19.06.2026 31.12.2026

66 001 ГСП Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) Услуги Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний на соответствие 

требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры на объекте Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе 

эксплуатационные скважины)

Прочие услуги компл 1,000 руб. 5 911 798,93 7 212 394,69 5 911 798,93 7 212 394,69 19.06.2026 31.07.2026

66 010 ГСП-Ц Услуги вне состава стройки Услуги Ежедневные клининговые услуги в офисе ГСП Центра, расположенный по адресу: г. 

Уфа, ул. Большая Гражданская д. 49, этаж 3

Клининг м2 3 701,000 руб. 10 900 000,00 13 298 000,00 10 900 000,00 13 298 000,00 03.02.2026 03.02.2027

66 022 ГСП Услуги вне состава стройки Услуги Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по 

автомобильной грузовой техники для нужд АО «Газстройпром»

ТО, ремонт прочих основных средств шт 1,000 руб. 17 202,19 20 986,67 25.06.2026 31.12.2026

66 028 ГСП Этап 23. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Пикалевская» из МГ, 

транспортирующих сеноманский газ; Этап 24. Трубопроводы подачи газа на 

собственные нужды КС «Волховская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ

Работы Выполнение работ по Монтажу КИТСО на объектах Этап 23. Трубопроводы подачи газа 

на собственные нужды КС «Пикалевская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ; 

Этап 24. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Волховская» из МГ, 

транспортирующих сеноманский газ

Монтаж КИТСО компл 1,000 руб. 9 748 511,91 11 698 214,29 9 588 700,24 11 698 214,29 10.07.2026 30.08.2026

66 055 СТНГ ГВТ УПСВ - УКПГ Тас-Юряхского НГКМ. Мирнинский район. МТР Поставка электротехнической продукции на объект ГВТ УПСВ - УКПГ Тас-Юряхского 

НГКМ. Мирнинский район.

Электротехническая продукция компл 1,000 руб. 3 961 859,20 4 833 468,23 3 932 372,60 4 797 494,53 22.06.2026 03.07.2026

66 086 ГСП Этап 10.1. Объекты I очереди строительства; Этап 10.1.1. Площадки для бурения и 

подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (2 куста). Дорога автомобильная 

подъездная к кусту газовых скважин № 103; Этап 10.2. Объекты 2 очереди 

строительства; Этап 10.3. Объекты 3 очереди строительства; Этап 10.4. Объекты 4 

очереди строительства

Услуги Оказание  услуг по производственному экологическому мониторингу в период 

строительства объектов: «Этап 10. Подключение дополнительных кустов газовых 

скважин к УКПГ-1, 2, 45» (051-2000714.0338-01.000)

Производственный мониторинг разных видов усл. ед 1,000 руб. 3 443 050,24 4 200 521,29 3 443 050,24 4 200 521,29 30.06.2026 31.12.2027

66 097 ЛГСС Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) МТР Поставка металлорукавов в рамках объекта строительства:  «Этап 13.1. Объекты УКПГ-

45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код 

подобъекта 051-2000714.0191)", "Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе 

эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)", "Этап 

13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках 

Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)", "Этап 13.4. Система ЭХЗ 

обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 

очередь строительства), (051-2000714.0322)" в составе стройки "Обустройства 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения" (код стройки 051-2000714), код 

группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО "Ленгазспецстрой"

Устройства коммутационные, соединители электрически, арматура кабельная ед 8,000 руб. 3 699 047,69 4 512 838,18 3 699 047,69 4 512 838,18 06.08.2026 06.10.2026
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66 145 ЛГСС Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) МТР Поставка щитового оборудования в рамках объекта строительства:  «Этап 13.1. 

Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь 

строительства), (код подобъекта 051-2000714.0191)", "Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в 

том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-

2000714.0320)", "Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин 

реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)", 

"Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в 

рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)" в составе стройки 

"Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения" (код стройки 051-

2000714), код группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО 

"Ленгазспецстрой"

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая компл 8,000 руб. 12 262 893,38 14 960 729,92 12 262 893,38 14 960 729,92 06.08.2026 06.10.2026

66 158 ГСП Строительство_ГРС_Э._1 МТР Поставка лесоматериалов в рамках реализации объекта «Этап 1. Строительство ГРС 

производительностью 30 тыс. м3/час с возможностью расширения» в составе стройки 

«Газопровод-отвод к г. Солигалич» (462/16) для нужд АО «Газстройпром»

Устройство ВЗиС м3 5 000,000 руб. 14 165 350,00 17 281 727,00 14 165 350,00 17 281 727,00 20.07.2026 30.08.2026

66 181 ГСП-С Выполнение комплекса работ по строительству и содержанию зимней автодороги от 

района проектируемой КС Карская (район базы СГАТ) вдоль оси газопровода; 

Инженерная подготовка. Выполнение комплекса работ при строительстве объектов 

«Дорога автомобильная «а/д куст № 107 - а/д куст № 101», «Дорога автомоби; 

Выполнение работ, связанных с добычей песка гидромеханизированным способом на 

карьерах Северо-Тамбейского лицензионного участка; Добыча песка 

гидромеханизированным способом на объекте""Карьер №" Тассийского 

месторождения"

МТР Поставка продуктов питания для организации услуг питания в столовых: ВЖГ Карьер 

№3, ВЖГ ЛЧ Тамбей,  относящихся к проектам строительства: Зим. Автодорога Тамбей 

(467/10), ИнжП Тамбей (457/30), ОПИ Тамбей (217/14), ОПИ Тамбей. Тасийский 

участок (219/14)  для нужд ООО "ГСП-Сервис"

Продукты питания, напитки шт 92 237,000 руб. 18 757 606,68 21 120 611,13 18 757 606,68 21 120 611,13 15.07.2026 30.09.2026

66 194 ГСП-С Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения 

Харасавэйского ГКМ. 1 этап. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ; 

Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка 

комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ

МТР Поставка продуктов питания для организации услуги питания в столовых ВЖГ Карьер 

632, ВЗиС 5000 ХГКМ, ЗУС УКПГ ХГКМ, относящихся к проектам строительства: ГПП 

ОСАЗ ХГКМ (154/02),  ОСАЗ ХГКМ (153/01)  для нужд ООО "ГСП-Сервис"

Продукты питания, напитки кг 1 048 906,000 руб. 250 236 804,58 281 890 460,06 250 236 804,58 281 890 460,06 15.07.2026 30.09.2026

66 201 ГСП Услуги вне состава стройки Услуги Закупочная процедура "Оказание услуги по проектированию системы защиты 

информационной системы персональных данных ЕСЭД"

Услуги в области информационных технологий усл. ед 1,000 руб. 2 947 061,31 3 595 414,80 2 947 061,31 3 595 414,80 20.07.2026 19.07.2027

66 209 ГСП-С Коридор коммуникаций от КППГ Бованенковского НГКМ до железнодорожного 

терминала Бованенковского НГКМ. Участки ПК12+57 – ПК34+00; ПК38+10,8 – 

ПК54+48;; Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-

Заказ №2; Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. 

ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 3 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап,; 

Магистральный газопровод от Тамбейского месторождения до СМГ «Бованенково-

Ухта» (1 нитка). Участок от КС «Карская» до СМГ «Бованенково-Ухта»; Дообустройство 

сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты газовых скважин. 33 

этап. Куст газовых скважин № 44 (3 этап). ГП-2 Бованенк; Выполнение комплекса работ 

по строительству и содержанию зимней автодороги от района проектируемой КС 

Карская (район базы СГАТ) вдоль оси газопровода

МТР Поставка продуктов питания для организации услуги питания в столовых ВЖГ ГП-2, 

ВЖГ Карьер №3, ВЖГ ГП-1, ГП 2.2,  относящихся к проектам строительства: 

БНГКМ_ЖУВ_СУГ (139/02), БНГКМ_КППГ (363/29), ДОСАЗ БНГКМ. Э-1…4 (171/03), 

ДОСАЗ БНГКМ. Э-1…3 (364/08), Зим. Автодорога Тамбей (467/10), МГ Тамбей-БУ 

(552/02)   для нужд ООО "ГСП-Сервис"

Продукты питания, напитки кг 887 909,000 руб. 255 879 111,38 288 352 010,72 255 879 111,38 288 352 010,72 15.07.2026 30.09.2026

66 285 ЛГСС Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) Услуги Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения к электрическим 

сетям в соответствии с проектной документацией ВЗиС 2-5 и ЗУС УКПГ-45 на объекте 

Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)

Электроснабжение объектов усл. ед 1,000 руб. 225 014 985,04 270 017 982,05 221 326 214,80 270 017 982,05 06.07.2026 31.12.2026

66 350 СТНГ Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) Услуги Оказание услуг по Перевозке персонала (авто) на объекте Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в 

том числе эксплуатационные скважины)

Перевозка персонала (авто) ед 69,000 руб. 8 115 726,67 9 901 186,54 8 115 726,67 9 901 186,54 01.06.2026 30.09.2026

66 363 ГСП-2 Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка 

комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ

МТР Поставка компрессора винтового  на объект Обустройство сеноман-аптских залежей 

Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка комплексной подготовки газа. ГП 

Харасавэйского ГКМ для нужд ГСП-2

Дизельные электростанции, модульные передвижные котельные, генераторы и 

аналогичное оборудование

шт 3,000 руб. 3 275 254,84 3 995 810,91 3 275 254,84 3 995 810,91 13.07.2026 13.08.2026

66 420 ГСП Этап 2. Дожимная компрессорная станция. Компрессорный цех 1 Работы Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 2. 

Дожимная компрессорная станция. Компрессорный цех 1

Комплекс строительно-монтажных работ компл 1,000 руб. 78 057 288,90 95 229 892,46 78 057 288,90 95 229 892,46 03.07.2026 30.09.2027

66 421 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по капитальному ремонту изоляционных покрытий подземных 

трубопроводов для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 3,000 руб. 24 872 776,64 30 344 787,50 24 872 776,64 30 344 787,50 10.07.2026 31.10.2026

66 423 ГСП-1 Магистральный газопровод от Тамбейского месторождения до СМГ «Бованенково-

Ухта» (1 нитка). Участок от КС «Карская» до СМГ «Бованенково-Ухта»

МТР Поставка поставка технических газов и баллонов на объект строительства 

Магистральный газопровод от Тамбейского месторождения до СМГ «Бованенково-

Ухта» (1 нитка). Участок от Тамбейского месторождения до КС «Карская» (участок 122 -

204 км). От кранового узла (далее – КУ) №122 до 204 км в составе стройки 

"Обустройство Тамбейского ГКМ" для нужд ООО "ГСП-1".

Строительные основные и расходные материалы в рамках  объекта 

строительства

усл. ед 28 871,900 руб. 39 515 194,59 48 208 537,40 39 515 194,59 48 208 537,40 01.08.2026 30.11.2026

66 430 ГСП Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по 

производству СПГ и товарносырьевой базой.

МТР Поставка свайных опор на объект Этап 8. Линейные объекты между 

Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой 

базой.

Строительные основные и расходные материалы в рамках  объекта 

строительства

шт 110,000 руб. 5 935 519,67 7 241 334,00 5 935 519,67 7 241 334,00 13.07.2026 13.08.2026

66 485 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту запорно-

регулирующей арматуры вспомогательного технологического оборудования добычи 

газа для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 1,000 руб. 1 777 029,00 2 167 975,38 1 777 029,00 2 167 975,38 01.09.2026 30.09.2026

66 522 ГСП Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территоррии Омского 

НПЗ

Услуги Оказание услуг по Проектно-изыскательским работам на объекте Выполнение текущих 

ремонтов производственных объектов на территоррии Омского НПЗ

Проектно-изыскательские работы компл 2,000 руб. 8 529 066,16 10 405 460,72 8 529 066,16 10 405 460,72 01.07.2026 30.12.2026

66 539 ГСП-6 Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты 

газовых скважин. 67 этап. Склад ингибитора коррозии ГП-3 Бованенковского НГ; 

Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты 

газовых скважин. 69 этап. Реконструкция подъездной автодороги к кусту газов; 

Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 

очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 3 этап. Расширение КОС ГП-1 Бованенко; 

Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 

очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 5 этап. Восстановление производительн; 

Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 

очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 1 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап). ГП-3

Услуги Оказание услуг по вертолетным перевозкам МТР на объектах Дообустройство сеноман-

аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты газовых скважин. 67 этап. Склад 

ингибитора коррозии ГП-3 Бованенковского НГ; Дообустройство сеноман-аптских 

залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты газовых скважин. 69 этап. 

Реконструкция подъездной автодороги к кусту газов; Дообустройство сеноман-аптских 

залежей Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 

3 этап. Расширение КОС ГП-1 Бованенко; Дообустройство сеноман-аптских залежей 

Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 5 этап. 

Восстановление производительн; Дообустройство сеноман-аптских залежей 

Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 1 этап. 

ДКС (3 очередь, 1 этап). ГП-3

Перевозка МТР усл. ед 1,000 руб. 4 858 200,07 5 927 004,09 4 858 200,07 5 927 004,09 06.07.2026 31.12.2026

66 541 ГСП-6 Выполнение работ по инженерной подготовке при строительстве кустов газовых 

скважин, автодорог, УКПГ, Энергоцентра Северо-Тамбейского лицензионного уч.

Услуги Оказание услуг по вертолетным перевозкам пассажиров и МТР на объекте Выполнение 

работ по инженерной подготовке при строительстве кустов газовых скважин, автодорог, 

УКПГ, Энергоцентра Северо-Тамбейского лицензионного уч. (Дорога автомобильная к 

кусту газоконденсатных скважин № 114 Дорога автомобильная к кусту 

газоконденсатных скважин № 114 (2 въезд); КГС 114. Площадка).

Прочие услуги усл. ед 1,000 руб. 10 796 000,10 11 587 706,80 10 796 000,10 11 587 706,80 06.07.2026 31.12.2026

66 542 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по капитальному ремонту технологического оборудования объектов 

переработки (КР компрессора и замена ЗРА) для нужд Завода по стабилизации 

конденсата им В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 2,000 руб. 60 946 810,48 74 355 108,79 60 946 810,48 74 355 108,79 10.07.2026 20.12.2026

66 545 ГСП-6 Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка 

комплексной подготовки газа на Северо-Тамбейском ЛУ (1 очередь)

Услуги Оказание услуг по вертолетным перевозкам пассажиров и МТР на объекте 

Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка 

комплексной подготовки газа на Северо-Тамбейском ЛУ (1 очередь)

Прочие услуги усл. ед 1,000 руб. 97 164 000,03 97 955 707,60 97 164 000,03 97 955 707,60 06.07.2026 31.12.2026

66 570 ГСП-4 Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. (Участок от КУ 122 до 

204 км)

Услуги Оказание услуг по мультимодальной перевозке экскаваторов (3 ед.) на объект 

строительства «Магистральный газопровод от Тамбейского месторождения до СМГ 

«Бованенково-Ухта» (1 нитка). Участок от Тамбейского месторождения до КС 

«Карская» (участок 122 -204 км). От кранового узла (далее – КУ) №122 до 204 км» 

(552/02) в составе стройки «Обустройство меловых отложений Тамбейского 

месторождения» для нужд ООО «ГСП-4»

Перевозка техники ед 7,000 руб. 11 150 000,00 13 603 000,00 11 150 000,00 13 603 000,00 10.07.2026 25.07.2026

66 574 ГСП Услуги вне состава стройки МТР Поставка мебели в офисные  помещения БЦ  , расположенного  по адресу : г. Санкт-

Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. А

Мебель и предметы интерьера шт 48,000 руб. 13 789 551,48 16 823 252,81 13 789 551,48 16 823 252,81 10.07.2026 14.09.2026

66 583 ГСП-2 Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка 

комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ

МТР Поставка семян многолетних трав ГОСТ Р 52325-2005 на объект Обустройство 

сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка комплексной 

подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ

Строительные основные и расходные материалы в рамках  объекта 

строительства

кг 33 532,000 руб. 7 352 843,71 8 970 469,33 7 352 843,71 8 970 469,33 03.08.2026 03.09.2026

66 585 Филиал 

"Сервисгаза

втоматика" 

ООО "ГСП 

РЕМОНТ"

Услуги вне состава стройки Работы Выполнение пусконаладочных работ "под нагрузкой" на объекте "Этап 13. Объекты 

УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)" в составе стройки "Обустройство 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения" (код стройки 051-2000714) в 2026 

году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 68,000 руб. 89 249 772,62 108 884 722,60 89 249 772,62 108 884 722,60 15.07.2026 31.12.2026



Номер 

позиции

Заказчик Наименование объекта Предмет 

закупки

Наименование закупки Вид работ Ед. 

изм.

Количество Валюта 

закупки

НМЦ (без 

НДС)

НМЦ (с НДС) Плановая НМЦ 

(без НДС) в 

валюте

Плановая НМЦ 

(с НДС) в 

валюте

Срок 

выполнения 

(начало)

Срок 

выполнения 

(окончание)
66 613 ОЭГ Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) Услуги Оказание услуг по Аренде технологическго оборудования на объекте Этап 13. Объекты 

УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)

Аренда технологическго оборудования шт 1,000 руб. 7 689 590,66 9 381 300,61 7 689 590,66 9 381 300,61 01.06.2026 01.08.2026

66 641 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по ремонту комплекта жаровых труб ГТК-25ИР в условиях 

специализированных ремонтных предприятий для нужд ООО "Газпром трансгаз 

Казань" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 1,000 руб. 2 354 274,36 2 872 214,72 2 354 274,36 2 872 214,72 14.07.2026 30.09.2026

66 642 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по зачистке лопаток двигателя Д-30ЭУ-6 ГПА0601 "Иртыш" для 

нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 

2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 1,000 руб. 10 027 653,58 12 233 737,37 10 027 653,58 12 233 737,37 16.07.2026 31.12.2026

66 643 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по ремонту узлов и деталей ГПА Wartsila ст. №23 Невского УПХГ в 

условиях специализированных ремонтных предприятий для нужд ООО "Газпром ПХГ" 

в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 1,000 руб. 90 545 380,70 110 465 364,45 90 545 380,70 110 465 364,45 16.07.2026 31.12.2026

66 645 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по настройке системы управления магнитным подвесом 

газоперекачивающих агрегатов на объектах ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 5,000 руб. 2 484 574,65 3 031 181,07 2 484 574,65 3 031 181,07 14.07.2026 30.09.2026

66 662 ГСП Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территоррии Омского 

НПЗ

Услуги Оказание услуг по Аренде легковых автомобилей на объекте Выполнение текущих 

ремонтов производственных объектов на территоррии Омского НПЗ

Аренда легковых автомобилей мес 18,000 руб. 9 147 000,00 9 604 350,00 9 147 000,00 9 604 350,00 01.07.2026 31.12.2027

66 669 ГСП-С Этап 10.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (2 

куста). Куст газовых скважин № 103; Этап 15. Продуктопровод промысловый (НК и 

ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2. Дорога автомобильная подъездная к площадке узла 

линейного крана на продуктопровод; Этап 5.2. Объекты УКПГ-2 (в том числе 

эксплуатационные скважины, конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. 

Окунайский, ЦДКС). Установка ко; Этап 12.1. Объекты УКПГ-1 (в том числе 

эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства). Установка комплексной 

подготовки газа (УКПГ-1); Подстанция 220 кВ Ковыкта

МТР Поставка продуктов питания и сопутствующих товаров входящих в состав сухих пайков 

в столовых ВЗиС 2-2, относящихся к проектам ОКГМ. Э-10 (338/08), ОКГМ. Э-15. ПП 

УКПГ-45 - УКПГ-2 (172/10), ОКГМ. Э-5 УКПГ-2 (161/01), ОКГМ. Э-12. УКПГ-1 (166/01), 

ПС 220кВ Ковыкта (167/07) для нужд ООО «ГСП-Сервис»

Продукты питания, напитки шт 36 621,000 руб. 2 906 358,02 3 312 790,23 2 906 358,02 3 312 790,23 17.07.2026 30.09.2026

66 681 ГСП-1 Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. (Участок от КУ 122 до 

204 км)

МТР Поставка комплектующих для оборудования лаборатории неразрушающего контроля 

(непроектные МТР) на объект: «Обустройство меловых отложений Тамбейского 

месторождения. Магистральный газопровод от Тамбейского месторождения до СМГ 

«Бованенково-Ухта» (1 нитка). Участок от Тамбейского месторождения до КС 

«Карская» (Участок от КУ 122 до 204 км) (552/02)» для нужд ООО "ГСП-1"

Оборудование строительной лаборатории и радиационного контроля, в том 

числе расходные

усл. ед 2 964,000 руб. 8 023 096,20 9 788 177,37 8 023 096,20 9 788 177,37 20.08.2026 30.09.2026

66 684 ГСП-7 Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая 

очередь. Первая и вторая технологические линии

МТР Поставка МТР (промышленные,наливные полы) на объект Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая 

технологические линии

Строительные основные и расходные материалы в рамках  объекта 

строительства

усл. ед 33 211,000 руб. 2 712 077,37 2 901 922,79 2 378 625,24 2 901 922,79 30.06.2026 31.12.2026

66 688 ГСП Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21 Работы Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 5.1.3.2. 

Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21

Пусконаладочные работы (ПНР) компл 1,000 руб. 83 474 800,71 101 839 256,87 83 474 800,71 101 839 256,87 31.12.2025 31.12.2026

66 692 ГСП-4 Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 29 этап. Вахтовый жилой 

комплекс (3 этап). Промбаза Харасавэйского ГКМ

Услуги Оказание услуг по мультимодальной перевозке купершлака (953 т.) на объект 

строительства "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 29 этап. 

Вахтовый жилой комплекс (3 этап). Промбаза Харасавэйского ГКМ" в составе стройки 

"Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ" (проектный код 0153-

04.051-2000796.Э-1…129, код объекта 153/06, ИСД 0005507) для нужд ООО "ГСП-4"

Перевозка МТР т 953,000 руб. 10 148 563,71 12 381 247,73 10 148 563,71 12 381 247,73 10.07.2026 31.07.2026

66 710 ГСП-2 Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1 МТР Поставка УШМ на объект Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок 

работ 2). Наряд-Заказ №1

Строительные основные и расходные материалы в рамках  объекта 

строительства

шт 310,000 руб. 3 632 129,84 4 431 198,40 3 632 129,84 4 431 198,40 30.07.2026 01.09.2026

66 713 ГСП Этап 2.1.5. Линейная часть МГ. Участок КС-9 "Аганская" - КС-10 "Александровская". 

Подводный переход через р. Обь.; Этап 2.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-9 

"Аганская" - КС-10 "Александровская"

Работы Выполнение работ по разработке рабочих проектов на временные подъездные 

автодороги к карьерам ПАО «Газпром» и на устройство временных примыканий 

(съездов) по объекту: «Система магистральных газопроводов «Восточная система 

газоснабжения». Участок «КС-9 «Аганская» – КС-10 «Александровская»

Строительство внутриплощадных дорог с твердым покрытием км 1,000 руб. 37 447 096,83 44 936 516,20 36 833 210,00 44 936 516,20 30.06.2026 31.12.2026

66 717 ГСП Реконструкция МГ на участке Северо-Ставропольское ПХГ - Октябрьская - Сохрановка Работы Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Реконструкция МГ 

на участке Северо-Ставропольское ПХГ - Октябрьская - Сохрановка

Пусконаладочные работы (ПНР) компл 1,000 руб. 188 845 673,12 230 391 721,21 188 845 673,12 230 391 721,21 31.12.2025 31.12.2026

66 724 ГСП 1 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 273,5 - КУ 303 Работы Выполнение работ по Расчистке территории от леса на объекте 1 этап строительства. 

Линейная часть МГ. Участок КУ 273,5 - КУ 303

Расчистка территории от леса га 119,075 руб. 15.07.2026 15.10.2026

66 731 СТНГ Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) МТР Поставка бытовой химии на объект Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе 

эксплуатационные скважины)

Бытовые хозяйственные товары и постельные принадлежности шт 11 000,000 руб. 6 416 850,00 7 828 557,00 6 416 850,00 7 828 557,00 01.07.2026 30.08.2026

66 733 СТНГ Подстанция 220 кВ Ковыкта МТР Поставка  мостиков BORA PRO и комплектующих  на объект Подстанция 220 кВ 

Ковыкта

Металлоизделия готовые прочие шт 8 266,000 руб. 8 332 211,57 10 165 298,12 8 332 211,57 10 165 298,12 06.07.2026 30.10.2026

66 774 ОЭГ Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения 

Харасавэйского ГКМ. 1 этап. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ

Услуги Оказание услуг по Аренде технологическго оборудования на объекте Обустройство 

сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения 

Харасавэйского ГКМ. 1 этап. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ

Аренда технологическго оборудования шт 1,000 руб. 26 826 666,66 32 728 533,33 26 826 666,66 32 728 533,33 01.06.2026 30.09.2026

66 782 ГСП-М Услуги вне состава стройки Услуги Оказание услуг по перевозке пассажиров ИТР на объектах строительства в г. 

Астрахань, г. Москва, г. Нерюнгри, г. Тында, г. Иркутск, г. Кингисепп, для нужд ООО 

«ГСП-Механизация»

Перевозка персонала (авто) ч 12 880,000 руб. 58 272 030,82 71 091 877,60 58 272 030,82 71 091 877,60 15.07.2026 31.12.2026

66 789 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для 

нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 

2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 2,000 руб. 269 162 981,16 328 378 837,02 269 162 981,16 328 378 837,02 01.12.2026 31.12.2026

66 792 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по капитальному ремонту объектов тепловодоснабжения для нужд 

ООО "Газпром добыча Краснодар" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 1,000 руб. 5 584 750,09 6 813 395,11 5 584 750,09 6 813 395,11 15.07.2026 31.08.2026

66 803 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений специального 

назначения (ЛПУ МГ Арзамасское) для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний 

Новгород" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 1,000 руб. 2 901 036,92 3 539 265,04 2 901 036,92 3 539 265,04 15.07.2026 30.10.2026

66 818 СТНГ Куст газовых скважин № 32 УППГ-2 МТР Поставка баннерной сетки с печатью рисунка на объект Куст газовых скважин № 32 

УППГ-2

Строительные основные и расходные материалы в рамках  объекта 

строительства

шт 200,000 руб. 3 310 074,68 4 038 291,11 3 310 074,68 4 038 291,11 03.07.2026 30.09.2026

66 851 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по капитальному ремонту дефектных участков трубопроводов на 

объекте "Г-д Ямбург-Елец 1 194км 1245-1439 км" для нужд ООО "Газпром трансгаз 

Югорск" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 1,000 руб. 259 599 306,46 316 711 153,88 259 599 306,46 316 711 153,88 01.10.2026 31.12.2026

66 861 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по ремонту дымовых труб для нужд Оренбургского 

газоперерабатывающего завода филиала ООО "Газпром переработка" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 3,000 руб. 21 896 418,20 26 713 630,20 21 896 418,20 26 713 630,20 15.07.2026 31.12.2026

66 864 ГСП Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая 

очередь. Первая и вторая технологические линии

Работы Выполнение работ по Неразрушающему контролю на объекте Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Вторая 

технологическая линия

Неразрушающий контроль пог. м 3 624,680 руб. 2 827 250,40 3 449 245,49 2 827 250,40 3 449 245,49 01.07.2026 31.10.2026

66 890 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по восстановлению бетонных покрытий для нужд Астраханского 

газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 3,000 руб. 10 894 951,50 13 291 840,83 10 894 951,50 13 291 840,83 16.07.2026 31.12.2026

66 892 ГСП Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. 

Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка

Работы Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте 

Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. 

Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка

Комплекс строительно-монтажных работ компл 1,000 руб. 1 469 754 195,12 1 763 705 034,14 1 469 754 195,12 1 763 705 034,14 01.08.2026 03.08.2027

66 893 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия для нужд Астраханского 

газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 7,000 руб. 74 929 867,16 91 414 437,94 74 929 867,16 91 414 437,94 16.07.2026 31.12.2026

66 895 ГСПР Услуги вне состава стройки Работы Выполнение работ по ремонту антикоррозионных покрытий для нужд Астраханского 

газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2026 году

Ремонт технологического оборудования усл. ед 7,000 руб. 5 459 112,24 6 660 116,93 5 459 112,24 6 660 116,93 16.07.2026 31.12.2026


