

Анонс о намерении проведения открытых конкурентных процедур отбора организаций, способных выполнить определенные виды работ для нужд АО "Газстройпром" на июль 2022 года

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Направление	Код по ОКПД2	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП	Способ закупки
117	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству Антикоррозионной защиты металлоконструкций, Огнезащиты строительных конструкций, Монтажу внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации наземной прокладки, Монтажу внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации подземной прокладки, Монтажу насосных станций, резервуаров систем водоснабжения и канализации	Комплекс специализированных работ	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформирован	01.08.2022		01.07.2022	КЗ
118	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по монтажу систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ, монтажу систем электроснабжения, внеплощадочные силовые сети 0,4/6/10 кВ, монтажу обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций, монтажу системы ЭХЗ	Электромонтажные работы	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформирован	01.04.2023		29.07.2022	КЗ
120	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству Благоустройство территории, водоотведение, устройство автопроездов, тротуаров и т.д. , Техническая и биологическая рекультивация	Благоустройство, водоотведение, рекультивация	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформирован	01.07.2023		22.07.2022	КЗ
122	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	работы	41.20	Выполнение комплекса работ по устройству Устройство скважин глубинного анодного заземлителя	Устройство глубинных анодных заземлителей	комплекс работ	1	Новый Уренгой	5 764 475,78	6 917 370,94	01.10.2022		29.07.2022	КЗ
174	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	43.29.11	Выполнение работ по антикоррозионной защите металлоконструкций	АКЗ	м2	73 613	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформирован	01.08.2022	02.05.2023	22.07.2022	КЗ
175	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	42.99.29	Выполнение работ по благоустройству территории (проезды, тротуарная плитка)	Благоустройство	тротуар, плитка шт. проезд, плита шт. монолитные проезды м2	20 462 4 461 480,2	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформирован	01.08.2022	02.05.2023	22.07.2022	КЗ
185	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	42.11.10	Выполнение работ по устройству зимней автомобильной дороги (сезон 2022-2023 г.)	Автозимник	км	99,01	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформирован	01.12.2022	01.05.2023	22.07.2022	КЗ
217	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап. 2.4.1 ЛПУ №2	работы	42.11	Выполнение работ на устройство подъездных автодорог к ГРС на объект строительства ЛПУМГ №2 в г. Айдане в составе стройки МГ «Сила Сибири»	Автодороги	усл. ед.	1	Республика Саха Якутия (г. Айдан)	43 362 798,03	52 035 357,64	01.06.2022	01.07.2022	22.07.2022	КЗ
261	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-5 Нагорная, Этап 5.5	работы	43.29.12.110	Устройство монтажа ограждения 000.0Г (КС5, ВЖК, ВЗ)	Ограждение	комплекс	3	Нерюнгринский район Республики Саха (Якутия)	не сформировано	не сформирован	10.07.2022	30.09.2022	01.07.2022	КЗ
359	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	ЕСГ этап до Балтийского моря. Этап 1-7 Линейная часть МГ	работы	71.20.1	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, осушке и заполнению азотом полости трубопроводов для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» . Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Осушка, азотирование	км	122,3	Вологодская обл.	не сформировано	не сформирован	01.08.2022	01.12.2022	01.07.2022	КЗ
510	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 12 УКПГ-1	работы	43.99.30	Комплекс работ по устройству свайного основания	Устройство свай	усл. ед.	1	РФ, Иркутская обл.	не сформировано	не сформирован	01.09.2022	30.08.2023	31.07.2022	КЗ

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Направление	Код по ОКПД2	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП	Способ закупки
672	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сквородинская Сила Сибири Этап 6.6	работы	43.12	Принудительная проморозка грунтов основания площадки строительства	Земляные работы	комплекс	1	Амурская обл.	не сформировано	не сформирован	01.07.2022	01.01.2023	01.07.2022	КЗ
762	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	45.20	Выполнение работ по техническому освидетельствованию сосудов, работающих под давлением	Техническое освидетельствование сосудов	усл.ед.	1	РФ, Иркутская обл.	не определена	не сформирован	01.10.2022	30.11.2022	31.07.2022	КЗ
878	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сквородинская Сила Сибири Этап 6.6	работы	43.2	Монтаж ГПА-16У-А/100-1,5-06 (ООО "ЦПСИК")	Монтаж ГПА, АВО, ПУ	компл.	4	Амурская обл.	не сформировано	не сформирован	01.09.2022	30.04.2023	01.07.2022	КЗ
887.1	ГСП-2	ГСП	Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ	МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6, объединение УКПГ-5 и УКПГ-6	работы		Выполнение комплекса работ по устройству Монтаж оборудования МКУ в части спецработ (силовые и слаботочные сети)	Монтаж оборудования МКУ	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформирован	01.07.2022		22.07.2022	КЗ
963	ГСП-2	ГСП	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	работы	43.21.10	Выполнение работ по монтажу систем электроснабжения и освещения на объекте строительства «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ» АО «Газпромнефть-ОНПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»	Электромонтажные работы	комплекс работ	1	Омск	не сформировано	не сформирован	15.08.2022	01.09.2022	22.07.2022	КЗ
973	ГСП-4	ГСП-4	«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»	«Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ» и «Промбаза Харасавэйского ГКМ»	работы	43.29.11.140	Выполнение работ по устройству огнезащиты металлических конструкций для объекта строительства «Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ» и «Промбаза Харасавэйского ГКМ»	Работы по противопожарной защите	усл. ед.	2	п. Харасавэй, Ямальский район, ЯНАО	17 400 653,12	20 880 783,74	15.07.2022	30.03.2023	01.07.2022	КЗ
974	ГСП-4	ГСП	«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»	«Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ» и «Промбаза Харасавэйского ГКМ»	работы	43.29.11.140	Выполнение работ по устройству вентиляции и кондиционирования для объекта строительства «Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ» и «Промбаза Харасавэйского ГКМ»	Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	усл. ед.	2	п. Харасавэй, Ямальский район, ЯНАО	28 781 560,03	34 537 872,03	01.09.2022	30.06.2023	01.07.2022	КЗ
975	ГСП-4	ГСП	«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»	«Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ» и «Промбаза Харасавэйского ГКМ»	работы	43.3	Выполнение комплекса отделочных работ для объекта строительства «Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ» и «Промбаза Харасавэйского ГКМ»	Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях	усл. ед.	2	п. Харасавэй, Ямальский район, ЯНАО	163 977 713,13	196 773 255,76	01.08.2022	30.09.2023	01.07.2022	КЗ
976	ГСП-4	ГСП-4	«Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»	«Промбаза Харасавэйского ГКМ»	работы	43.2	Выполнение шеф-монтажных работ подбъекта "Котельная блочно-модульная серии "Импульс" расширение на 10 МВт" «Промбаза Харасавэйского ГКМ» для объекта строительства «Промбаза Харасавэйского ГКМ»	ШМР	усл. ед.	1	п. Харасавэй, Ямальский район, ЯНАО	6 366 666,67	7 640 000,00	01.08.2022	30.12.2022	01.07.2022	КЗ
981	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 "Олекминская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	работы	43.13.10	Выполнение работ по Бурению скважин для электрохимзащиты. Анодные заземлители на объекте строительства Этап 6.2. Компрессорный цех №2 КС-2 "Олекминская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Бурение скважин	усл. ед.	1	Республика Саха Якутия (г. Алдан)	31 937 234,72	38 324 681,66	15.07.2022	10.08.2022	01.07.2022	КЗ
982	СГК-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	работы	43.13.10	Выполнение работ по Бурению скважин для электрохимзащиты. Анодные заземлители на объекте строительства Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 "Нимнырская" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Бурение скважин	усл. ед.	1	Республика Саха Якутия (г. Алдан)	35 220 226,08	42 264 271,30	01.08.2022	31.12.2022	01.07.2022	КЗ
983	СГК-1	СГК-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	ЛПУМГ №2 в г. Алдане в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири"	работы	43.39.19.190	Выполнение работ по устройству фасадов зданий на объект строительства ЛПУМГ №2 в г. Алдане в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "СГК-1"	Фасады	усл. ед.	1	Республика Саха Якутия (г. Алдан)	8 333 333,33	10 000 000,00	15.07.2022	10.08.2022	01.07.2022	КЗ

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Направление	Код по ОКПД2	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП	Способ закупки
1008	ГСП	ГСП	Техпереворужение системы оперативной технологической связи	Техпереворужение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6. Техпереворужение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6. 3 пусковой комплекс	работы	43.21	Выполнение работ по монтажу ограждения, технических средств охраны и информационной безопасности на объекте "Техпереворужение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6. Техпереворужение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская - Надым - Югорск - граница ТТГ. Система 5.6. 3 пусковой комплекс"	КИТСО	усл. ед.	1	Свердловская область, ХМАО	155 381 224,48	186 457 469,38	01.09.2022	30.09.2023	05.07.2022	КЗ
1021	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	43.29	Выполнение работ по монтажу теплоизоляции в рамках строительства объекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 5. Объекты УКПГ-2» для нужд АО СТНГ	теплоизоляция	усл. ед.	1	РФ, Иркутская обл.	168 201 846,62	201 842 215,94	31.07.2022	30.09.2022	10.07.2022	КЗ
1022	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	работы	71.20	Выполнение работ по инженеринговому сопровождению строительства, в части оформления и подписания комплектов исполнительной приёмосдаточной документации по исполнению проектных решений с внесенными изменениями (фактическое исполнение проектных решений)	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	РФ, Иркутская обл.	20 833 333,33	25 000 000,00	31.07.2022	30.09.2022	10.07.2022	КЗ
1025	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Цех компрессорный №2 КС-1 Салдыкельская, Этап 6.1	работы	43.99	Выполнение комплекса работ по устройству свайного основания на объекте "Цех компрессорный №2 КС-1 Салдыкельская, Этап 6.1"	Свайные работы	усл. ед.	1	Республика Саха (Якутия)	не определена	не определена	15.09.2022	31.01.2023	29.07.2022	КЗ
1026	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1	работы	71.12	Выполнение работ по инженеринговому сопровождению строительства, в части оформления и подписания комплектов исполнительной приёмосдаточной документации по исполнению проектных решений с внесенными изменениями (фактическое исполнение проектных решений) "КС-1 Салдыкельская, Этап 5.1"	Инжиниринговое сопровождение	усл. ед.	1	Иркутская обл., Республика Саха (Якутия)	6 666 666,67	8 000 000,00	10.08.2022	30.11.2022	11.07.2022	ЕП
1027	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	43.12.11	Выполнение комплекса работ по валке деревьев, трелевке древесины, разделке древесины, вывоз и складирование древесины, уборка лесопорубочных остатков методом мульчирования (ВЗиС участка км 471,4 - км 562,3) объекта "Лупинги, Этап 6.9.1".	Лесорасчистка	га	40	Республика Саха (Якутия)	14 520 000,00	18 240 000,00	15.08.2022	31.12.2022	03.07.2022	КЗ
1028	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	45.25.21	Выполнение комплекса работ по ремонту Технологического проезда временного МГ "Сила Сибири". Этап 1."	Ремонт земляного полотна	км м3	213,526 234 879	Республика Саха (Якутия)	не определена	не определена	10.09.2022	31.12.2022	29.07.2022	КЗ
1029	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Лупинги, Этап 6.9.1	работы	42.21.21	Выполнение комплекса работ по испытанию и осушке трубопровода на объекте строительства МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1	Испытания и осушка	км	95	Республика Саха (Якутия)	не определена	не определена	01.11.2022	28.02.2023	15.07.2022	КЗ
1030	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	43.12.11	Выполнение комплекса работ по трелевке древесины, разделке древесины, вывозу и складированию древесины, утилизации лесопорубочных остатков	Лесорасчистка	м3	94454,71	Иркутская обл.	76 103 693,45	91 324 432,14	20.08.2022	31.12.2022	11.07.2022	КЗ
1031	СТНГ	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	42.21.21	Выполнение работ по строительству двухниточного подводного перехода через р.Лена методом микротоннелирования	Микротоннелирование	км	1,506 - осн.нитка 1,521 - рез.нитка	Иркутская обл.	1 382 026 115,00	1 658 431 338,00	14.09.2022	31.12.2022	25.07.2022	ЕП
1033	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	33.20.39	Выполнение шеф-монтажных работ оборудования мультисервисной системы DWDM (организация магистрального канала ВОЛС) по объекту МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»	ШМР	усл.ед.	1	Республики Саха (Якутия)	3 883 611,57	4 660 333,88	31.07.2022	31.08.2022	15.07.2022	ЕП

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Направление	Код по ОКПД2	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП	Способ закупки
1034	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	33.20.39	Выполнение шеф-монтажных работ оборудования системы передачи данных (коммутаторы) по объекту МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»	ШМР	усл.ед.	1	Республики Саха (Якутия)	242 387,13	290 864,56	31.07.2022	31.08.2022	15.07.2022	ЕП
1035	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	33.20.39	Выполнение шеф-монтажных работ оборудования аппаратуры цифровых радиорелейных систем связи и блок-контейнера связи по объекту МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»	ШМР	усл.ед.	1	Республики Саха (Якутия)	25 347 948,19	30 417 537,83	31.07.2022	31.08.2022	15.07.2022	ЕП
1036	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	33.20	Выполнение шеф-монтажных работ оборудования системы мониторинга ВОЛС по объекту МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»	ШМР	усл.ед.	1	Республики Саха (Якутия)	4 139 593,73	5 174 492,16	01.08.2022	30.08.2022	01.07.2022	ЕП
1037	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	33.20	Выполнение шеф-монтажных работ оборудования базовых станций TETRA по объекту МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»	ШМР	усл.ед.	1	Республики Саха (Якутия)	1 046 154,14	1 255 384,97	01.08.2022	30.08.2022	15.07.2022	ЕП
1038	СТНГ	СТНГ	Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Этап 1. Линейная часть газопровода	работы	33.20	Выполнение шеф-монтажных работ оборудования сети подвижной радиосвязи стандарта DMR по объекту МГ «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда»	ШМР	усл.ед.	1	Республики Саха (Якутия)	3 083 306,93	3 854 133,66	01.08.2022	30.08.2022	01.07.2022	ЕП
1039	ГСП-7	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 4 Первоочередные объекты обустройства	работы	43.29	Выполнение работ по шеф-монтажу установок приточных "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения". "Этап 4. Первоочередные объекты обустройства" для нужд ООО "ГСП-7"	ШМР	усл. ед.	1	Иркутская обл., п. Жигалово	9 333 333,33	11 200 000,00	20.07.2022	20.08.2022	22.07.2022	ЕП
1040	ГСП-7	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 4 Первоочередные объекты обустройства	работы	43.29	Выполнение работ по шеф-монтажу установки автоматического пенного пожаротушения "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения". "Этап 4. Первоочередные объекты обустройства" для нужд ООО "ГСП-7"	ШМР	усл. ед.	1	Иркутская обл., п. Жигалово	1 490 907,00	1 789 088,40	20.07.2022	20.08.2022	22.07.2022	ЕП
1041	ГСП-7	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 4 Первоочередные объекты обустройства	работы	43.29	Выполнение работ по шеф-монтажу системы GIT-Comm (CC) 0092.020.013.P4.0004.653.0000.0000.000-CC.C01 "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения". "Этап 4. Первоочередные объекты обустройства" для нужд ООО "ГСП-7"	ШМР	усл. ед.	1	Иркутская обл., п. Жигалово	4 523 536,33	5 428 243,59	20.07.2022	20.08.2022	22.07.2022	ЕП
1042	ГСП-5	ГСП-5	Реконструкция	Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ. 13 этап	работы	71.20	Выполнение работ по неразрушающему контролю качества сварных соединений	Контроль стыков	единицы	1	Саратовская область	не сформирована	не сформирована	01.08.2022	15.12.2022	01.07.2022	КЗ
1043	ГСП-5	ГСП-5	Реконструкция	Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ. 2 этап.	работы	43.99.40	Изготовление фундаментов	Общестроительные работы	усл. ед.	1	Саратовская область	не сформирована	не сформирована	01.08.2022	15.12.2022	29.07.2022	КЗ
1044	ГСП-5	ГСП-5	Реконструкция	Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ. 2 этап. 13 этап	работы	5.11.99.000	Изготовление металлоконструкций	Общестроительные работы	усл. ед.	1	Саратовская область	не сформирована	не сформирована	01.08.2022	15.12.2022	29.07.2022	КЗ
1045	ГСП-5	ГСП-5	Капитальный ремонт	24/0095/19 КР ЛЧ МГ Газопровод-отвод к КРП-17 д. Бородино, уч.0-62,5 ГТ Москва, код объекта КР-Гинвест-21050	работы	71.20	Комплексные испытания (испытания на прочность, герметичность, осушка и азотирование)	Испытания	усл. ед.	1	Московская область	не сформирована	не сформирована	01.07.2022	30.08.2022	11.07.2022	КЗ
1046	ГСП-5	ГСП-5	Капитальный ремонт	Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" 2022-2024 гг., код объекта 000001594	работы	43.29.11	Контроль изоляции	Контроль стыков	усл. ед.	1	Саратовская область	не сформирована	не сформирована	01.07.2022	30.10.2022	29.07.2022	КЗ

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Направление	Код по ОКПД2	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП	Способ закупки
1047	ГСП-2	ГСП	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	работы	43.29.11	Выполнение работ по антикоррозийной защите металлоконструкции, огнезащите строительных конструкций	АКЗ	комплекс работ	1	Новый Уренгой	не сформировано	не сформирован	01.09.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1048	ГСП-2	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	43.21	Выполнение работ по монтажу ТП, КТП, ЗРУ, ДЭС и т.д. (Шифр проекта АТХ), монтажу систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ (Шифр проекта ЭМ поз.190, 191, 194. Шифр проекта ЭС поз. ВПС ЭС1...ЭС3. Шифр проекта ЭП поз. ВПС ЭП), монтажу обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций (Шифр проекта ОЭ поз.180, 182, 199, ВПС. Шифр проекта ЭОК поз. 199, ВПС.), , Крупноблочная сборка ГПА в части Спецработ (Силовые и слаботочные сети)	Силовые сети	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	251 896 280,11	302 275 536,13	15.08.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1049	ГСП-2	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	43.12.11.150	Выполнение работ по монтажу сетей ИГТМ на объекте строительства ДКС (3 ОЧЕРЕДЬ. 1 ЭТАП. 1 МОДУЛЬ) ГП-2, входящем в состав стройки «Дообустройство сеноман-апских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»	ИГТМ	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	6 683 881,46	8 020 657,75	15.08.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1050	ГСП-2	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль)	работы	43.21	Выполнение работ по устройству сетей связи, радиификации, ВОЛС и диспетчеризации, монтажу систем автоматизации управления и контроля, Монтаж системы АСУ ТП, Монтаж системы АСУ ЭС, Монтаж системы АСУ обогрева коммуникаций, Локально вычислительная сеть (ЛВС) АСУ ПХД, Автоматизированная система пожарной безопасности и сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, контроля загазованности, пожаротушения	Слаботочные сети	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	131 687 433,23	158 024 919,88	15.08.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1051	ГСП-2	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль)	работы	43.21	Выполнение работ по монтажу силовых электрических сетей на объекте строительства ДКС (3 ОЧЕРЕДЬ. 1 ЭТАП. 2 МОДУЛЬ) ГП-2, входящем в состав стройки «Дообустройство сеноман-апских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»	Силовые сети	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	270 123 176,62	324 147 811,94	15.08.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1052	ГСП-2	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	ГП-2. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль)	работы	43.21	Выполнение работ по монтажу ТП, КТП, ЗРУ, ДЭС и т.д. (Шифр проекта АТХ), монтажу систем электроснабжения и освещения зданий и сооружений, внутриплощадочные силовые сети 0,4/6 кВ, Крупноблочная сборка ГПА в части Спецработ (Силовые и слаботочные сети), по монтажу обогрева электрического и электроснабжения обогрева коммуникаций	Слаботочные сети	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	121 938 754,96	146 326 505,95	15.08.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1053	ГСП-2	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	ВЖК ГП-1 ВЖК ГП-3	работы	43.99.30.100	Выполнение работ по устройству свайного основания	СМР	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформирован	15.08.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1054	ГСП-2	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	ВЖК ГП-1 ВЖК ГП-3	работы	43.12.11.150	Выполнены работ по термостабилизация грунтов (ТСГ)	ТСГ	комплекс работ	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформирован	15.08.2022	31.12.2022	28.07.2022	КЗ
1055	ГСП-2	ГСП	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	работы	43.99.20	Выполнение работ по монтажу/демонтажу лесов строительных (10 500 м2) на объекте строительства «Комплекс «ЭЛОУ-АВТ» АО «Газпромнефть-ОНПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»	СМР	м2	10500	Омск	не сформировано	не сформирован	15.08.2022	01.09.2022	28.07.2022	КЗ
1056	ГСП	ГСП	Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта III н	Печорское ЛПУ МГ*	работы		Выполнение работ по устранению экологических нарушений	Вывоз и утилизация отходов, рекультивация	усл. ед.	1	Республика Коми	не сформировано	не сформирован	25.08.2022	30.08.2023	20.07.2022	КЗ
1057	ГСП	ГСП	Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта II н	КС Чикшинская*	работы		Устранение гарантийных обязательств по КС-8 Чикшинская КЦ-2		усл. ед.	1	Республика Коми	10 957 520,20	13 149 024,24	01.08.2022	30.09.2022	05.07.2022	КЗ

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Направление	Код по ОКПД2	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП	Способ закупки
1058	ГСП	ГСП	Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта III н	«Этап 1.9. Расширение УЗПД (I очередь), синхронизированное с вводом газотранспортных мощностей этаносодержащего газа» в составе стройки «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка»	работы		Выполнение СМР	СМР НС	усл. ед.	1	Республика Коми	не сформировано	не сформирован	01.11.2022	30.09.2023	25.07.2022	КЗ
1059	ГСП	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения	УЗОУ, УПОУ, крановые узлы, охранные крановые узлы, АГНКС	работы		Выполнение комплекса работ по организации инженерно-технических средств охраны (КИТСО)	Выполнение комплекса работ по инженерно-техническим средствам охраны	усл.ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	30.07.2022	15.08.2022	15.07.2022	КЗ
1060	ГСП	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения	УЗОУ, УПОУ, крановые узлы, охранные крановые узлы, АГНКС	работы		Выполнение комплекса работ согласно разделам проекта "Информационная безопасность"	Выполнение комплекса работ по информационно й безопасности	усл.ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	30.07.2022	15.08.2022	15.07.2022	КЗ
1061	ГСП	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 963,7 - км 978	работы	43.21.10.140	Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа", км 963,7 - км 978 в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток»/Выполнение комплекса работ по монтажу технических средств охраны	КИТСО	усл. ед.	1	Волгоградская область	не сформировано	не сформирован	01.09.2022	15.12.2022	29.07.2022	КЗ
1062	ГСП Ремонт	ГСП	24/1550/21 ТР ЗРА, СиА, емкостного и теплообменного оборуд. ГД Ноябрьск	24/1550/21 ТР ЗРА, СиА, емкостного и теплообменного оборуд. ГД Ноябрьск	работы	33.12.29.900	Выполнение работ по текущему ремонту контейнеро-цистерн для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2022 году	ТОиТР ЗРА, сосудов и аппаратов, емкостного и теплообменного оборудования	Условная единица	36	Республика Саха	25 114 766,40	30 137 719,68	01.10.2022	31.12.2022	01.07.2022	КЗ
1063	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/1868/21 КР ЗИС ГД Ноябрьск	24/1868/21 КР ЗИС ГД Ноябрьск	работы	33.12.29.900	Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 2022 году	КР ЗИС	Условная единица	1	ЯНАО	4 531 860,90	5 438 233,08	20.07.2022	30.07.2022	01.07.2022	КЗ
1064	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/1976/21 ТОиТР АСУ ТП ГД Оренбург	24/1976/21 ТОиТР АСУ ТП ГД Оренбург	работы	33.12.29.900	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля загазованности на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2022 году	ТО системы контроля загазованности	Условная единица	17	Оренбургская область	3 475 837,50	4 171 005,00	30.07.2022	31.12.2022	15.07.2022	КЗ
1065	ГСП Ремонт	ГСП	24/1716/21 КР ЗИС ГТ Санкт-Петербург	24/1716/21 КР ЗИС ГТ Санкт-Петербург	работы	33.12.29.900	Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2022 году	КР ЗИС	Условная единица	38	Ленинградская область	305 523 551,50	366 628 261,80	30.07.2022	31.12.2022	15.07.2022	КЗ
1066	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	«Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Песчаная»	«Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Песчаная»	работы	61.10.30	Выполнение пусконаладочных работ (далее – ПНР) «вхолостую» (верхний уровень) оборудования АИИС КУЭ, АСУ ЭС, АСУ ТП на объекте «Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Песчаная» ООО "Газпром энерго" в 2022 году	ПНР оборудования АИИС КУЭ, АСУ ЭС, АСУ ТП	Условная единица	3	ЯНАО	3 546 708,28	4 256 049,94	01.08.2022	31.12.2022	15.07.2022	КЗ
1067	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2137/21 КР оборудования связи для ОГПЗ ГПереработка	24/2137/21 КР оборудования связи для ОГПЗ ГПереработка	работы	33.12.29.900	Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования связи для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» в 2022 году	КР оборудования связи	Условная единица	6	Оренбургская область	1 366 351,70	1 639 622,04	30.07.2022	31.12.2022	15.07.2022	КЗ
1068	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2110/21 КР метрологич. оборуд. для нужд ОГЗ ГПереработка	24/2110/21 КР метрологич. оборуд. для нужд ОГЗ ГПереработка	работы	33.12.29.900	Выполнение работ по капитальному ремонту метрологического оборудования для нужд Оренбургского гелиевого завода филиала ООО «Газпром переработка» в 2022 году	КР метрологического оборудования	Условная единица	3	Оренбургская область	6 930 568,50	8 316 682,20	30.07.2022	31.12.2022	15.07.2022	КЗ
1069	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/1503/21 ТО и ТР оборудования электрохимзащиты ГТ Ставрополь	24/1503/21 ТО и ТР оборудования электрохимзащиты ГТ Ставрополь	работы	33.12.29.900	Выполнение работ по КР объектов ЭХЗ ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в 2022 году	КР ЭХЗ	Условная единица	25	Ставропольский край; Астраханская область	2 402 315,39	2 882 778,47	30.07.2022	30.09.2022	10.07.2022	КЗ