

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
359	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	ЕСГ этап до Балтийского моря. Этап 1-7 Линейная часть МГ	Выполнение работ по гидравлическим испытаниям, осушке и заполнению азотом полости трубопроводов для объекта строительства «Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» в составе стройки «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря». Этап 2. Линейная часть МГ км 0 – км 126,5» для нужд ООО «ГСП-7»	Испытания, осушка, азотирование	км	122,3	Вологодская обл.	48 519 855,80	58 223 826,96	07.11.2022	01.12.2022	20.03.2023
2516	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.1 Лупинги в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Выполнение работ по техническому освидетельствованию после монтажа и до пуска в работу сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов на объекте строительства Этап 6.9.1 Лупинги в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Техническое освидетельствование технологического оборудования	ШТ	15,00	Республика Саха (Якутия)	241 327,17	289 592,60	15.03.2023	13.06.2023	16.03.2023
2517	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.3 Компрессорная станция КС-3 «Амгинская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Выполнение работ по освидетельствованию после монтажа и до пуска в работу сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов (36шт) на объекте строительства Этап 6.3 Компрессорный цех №2 КС-3 "Амгинская" в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Техническое освидетельствование технологического оборудования	УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	1 561 217,70	1 873 461,24	15.03.2023	30.06.2023	18.03.2023
2518	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.1 Лупинги Этап 6.2 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» Этап 6.3 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-3 «Амгинская» Этап 6.4 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимырская» Этап 6.9.2 Лупинги в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту ограничителей, указателей, регистраторов, электрического оборудования, кабельных линий, экспертиза промышленной безопасности, поддержание грузоподъемной техники в работоспособном состоянии, принадлежащие ООО «ГСП-1» на объектах строительства 6.9.1 Лупинги, Этап 6.2 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская», Этап 6.3 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», Этап 6.4 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимырская», Этап 6.9.2 Лупинги в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	26 169 027,88	31 402 833,46	01.02.2023	31.12.2023	16.03.2023
2531	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.2 Лупинги в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Оказание услуг по перевозке труб большого диаметра на объекте строительства Этап 6.9.2 «Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Перевозка МТР	УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	250 000 000,00	300 000 000,00	20.04.2023	20.05.2024	16.03.2023
2532	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.2 Лупинги в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Оказание услуг по перевозке инертных материалов на объекте строительства Этап 6.9.2 «Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Транспортная перевозка ОПИ	УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	413 223 140,50	495 867 768,60	20.04.2023	20.05.2024	16.03.2023
2534	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.1 Лупинги в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Оказание услуг по перевозке ОПИ для обратной засыпки на объекте строительства Этап 6.9.1 «Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Транспортная перевозка ОПИ	ТН	600 746,00	Республика Саха (Якутия)	375 321 552,00	450 385 862,40	01.04.2023	01.12.2023	16.03.2023
2539	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.2 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири»	Оказание услуг по повышению квалификации сотрудников отдела кадрового администрирования. Семинар «Изменения в трудовом законодательстве, судебная практика в сфере трудовых отношений 2023» на объекте строительства Этап 6.2 Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Обучение персонала, повышение квалификации, аттестация	ЧЕЛ	12,00	Республика Саха (Якутия)	90 000,00	90 000,00	01.03.2023	31.12.2023	20.03.2023
2546	ГСП-5	ГСП	«Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец, Ду 1420, инв. №000207, ремонтируемый участок км 31,32 - 57,9. Замена труб. Пунгинское ЛПУМГ»	«Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец, Ду 1420, инв. №000207, ремонтируемый участок км 31,32 - 57,9. Замена труб. Пунгинское ЛПУМГ»	Неразрушающий контроль	СМР	стык	2 405,00	ХМАО	41 862 496,67	50 234 996,00	01.02.2023	30.11.2023	25.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
2547	ГСП-5	ГСП	Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" 2022-2024 гг.	Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" 2022-2024 гг.	Неразрушающий контроль	СМР	стык	72,00	Саратовская область	2 250 000,00	2 700 000,00	15.02.2023	30.03.2023	25.03.2023
2548	ГСП-5	ГСП	Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022-2023 гг.	Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022-2023 гг.	Неразрушающий контроль	СМР	стык	25,00	Саратовская область	594 066,67	712 880,00	01.02.2023	30.04.2023	25.03.2023
2549	ГСП-5	ГСП	Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2022-2023 гг. (24/1198/21)	Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2022-2023 гг. (24/1198/21)	Неразрушающий контроль	СМР	стык	1,00	Московская область	888 602,50	1 066 323,00	15.02.2023	31.03.2023	25.03.2023
2555	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль), ГП-2	Выполнение по устройству термостабилизации грунтов для объектов в составе стройки "Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ" для нужд ООО ГСП-2	Термостабилизация грунтов (ТСГ)	шт.	1 136,00	Новый Уренгой	54 156 910,95	64 988 293,14	01.04.2023	15.04.2023	25.03.2023
2556	ГСП-2	ГСП	Установка деэтаннизации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ	Установка деэтаннизации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ	Оказание транспортно-экспедиционных услуг на объектах строительства: «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»; «Установка деэтаннизации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ». для нужд	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	1 602 200,00	1 922 640,00	01.03.2023	31.03.2023	25.03.2023
2557	ГСП-2	ГСП	Модернизация установки регенерации метанола УКПГ-1С Заполярного НГКМ	Модернизация установки регенерации метанола УКПГ-1С Заполярного НГКМ	Оказание транспортно-экспедиционных услуг автомобильным транспортом	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	26 666 666,67	32 000 000,00	01.12.2022	01.06.2023	25.03.2023
2558	ГСП-2	ГСП-2	ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг автомобильным транспортом	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	17 500 000,00	21 000 000,00	01.12.2022	01.06.2023	25.03.2023
2560	ГСП-2	ГСП	Стройка Обустройство САЗ ХГКМ. Газопровод подключения	Стройка Обустройство САЗ ХГКМ. Газопровод подключения	Оказание транспортно-экспедиционных услуг на объект строительства: "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ". для нужд ООО "ГСП-2"	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	4 643 333,33	5 572 000,00	10.01.2023	15.02.2023	25.03.2023
2561	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. ВЗиС № 1 (5000 чел)	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. ВЗиС № 1 (5000 чел)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг на объект строительства: «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», для нужд ООО «ГСП-2»	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	23 570 833,33	28 285 000,00	01.12.2022	31.03.2023	25.03.2023
2562	ГСП-2	ГСП-2	«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ»	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ (ГПП)	Оказание транспортно-экспедиционных услуг на объект строительства: "Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ", "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ", "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ", "Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка", для нужд ООО «ГСП-2».	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	12 630 940,00	15 157 128,00	01.03.2023	31.03.2023	25.03.2023
2563	ГСП-2	ГСП-2	«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты газовых скважин»	«Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты газовых скважин»	Оказание транспортно-экспедиционных услуг автомобильным и железнодорожным транспортом	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	11 183 333,33	13 420 000,00	01.04.2023	30.04.2023	25.03.2023
2565	ГСП-2	ГСП	Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Оказание транспортно-экспедиционных услуг на объектах строительства: «Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ», «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», «Обустройство сеноман-аптских залежей	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	8 957 333,33	10 748 800,00	01.03.2023	31.03.2023	25.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
2567	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Оказание услуг по перебазировке основных средств	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	16 666 666,67	20 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	25.03.2023
2568	ГСП-2	ГСП-2	Модернизация установки регенерации метанола УКПГ-1С Заполярного НГКМ	Модернизация установки регенерации метанола УКПГ-1С Заполярного НГКМ	Оказание услуг по перебазировке основных средств	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	10 000 000,00	12 000 000,00	01.12.2022	01.06.2023	25.03.2023
2569	ГСП-2	ГСП-2	ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Оказание услуг по перебазировке основных средств	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	20 833 333,33	25 000 000,00	01.04.2023	01.06.2023	25.03.2023
2570	ГСП-2	ГСП-2	Реконструкция ГС с МКУ и объед. УКПГ Ямбургского НГКМ	Реконструкция ГС с МКУ и объед. УКПГ Ямбургского НГКМ	Оказание транспортно-экспедиционных услуг на объект строительства: «Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ, МКУ КГС УКПГ-5 и УКПГ-6. Объединение УКПГ-5 и УКПГ-6» для	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	18 900 000,00	22 680 000,00	01.03.2023	30.04.2023	25.03.2023
2571	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Оказание транспортно-экспедиционных услуг автомобильным транспортом (Автозимник)	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	263 762 333,33	316 514 800,00	01.07.2023	30.11.2023	25.03.2023
2572	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Оказание услуг по перебазировке основных средств	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	116 000 000,00	139 200 000,00	01.04.2023	31.12.2023	25.03.2023
2573	ГСП-2	ГСП-2	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Оказание транспортно-экспедиционных услуг на объектах строительства: «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ», «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ», «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	10 000 000,00	12 000 000,00	01.03.2023	31.03.2023	25.03.2023
2610	ГСП-7	ГСП	Капитальный ремонт	24/1212/21 КР ЛЧМГ методом сплошной замены труб ГТ Югорск	Выполнение работ по предмонтажной подготовки ЗРА «Магистральный газопровод «Пунга-Ухта-Грязовец»: 157 км, 291,6 км, 134,7 км, Ду1420, инв.№000206, инв. №000207 - капитальный ремонт методом сплошной замены труб на участках км 179,1-207,8, км 245,5-291,6 - Уральское ЛПУ МГ»	Проведение предмонтажной подготовки ЗРА	ШТ	51,00	Ханты-Мансийский автономный округ	1 650 000,00	1 980 000,00	01.02.2023	29.08.2023	25.03.2023
2611	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекнинская»	Выполнение работ по проведению контроля сплошности изоляции уложенного газопровода	проведение контроля сплошности изоляции уложенного газопровода	км	56,10	Вологодская область	33 907 806,91	40 689 368,29	20.01.2023	03.03.2023	25.03.2023
2612	ГСП-7	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	«Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 493,0 - км 661,0»	Оказание услуг по установке видеосвязи на транспортные средства	Установка видеосвязи на транспортные средства	усл.ед.	1,00	Волгоградская область	4 166 666,67	5 000 000,00	15.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2613	ГСП-7	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	«Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 661 - км 720»	Оказание услуг по установке видеосвязи на транспортные средства	Установка видеосвязи на транспортные средства	усл.ед.	1,00	Волгоградская область	4 166 666,67	5 000 000,00	15.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2615	ГСП-7	ГСП	Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чайнда	Этап 2. Компрессорная станция 2К	Оказание услуг по установке видеосвязи на транспортные средства	Установка видеосвязи на транспортные средства	усл.ед.	1,00	Иркутская область, г. Киренск	4 166 666,67	5 000 000,00	15.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2616	ГСП-7	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	«Этап 4.1. Первоочередные объекты обустройства» в составе стройки "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"	Оказание услуг по установке видеосвязи на транспортные средства	Установка видеосвязи на транспортные средства	усл.ед.	1,00	Иркутская обл., п. Жигалово	2 500 000,00	3 000 000,00	15.02.2023	31.12.2023	25.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
2617	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря	Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовецкая» – КС «Шекснинская»	Оказание услуг по установке видеосвязи на транспортные средства	Установка видеосвязи на транспортные средства	усл.ед.	1,00	Вологодская область	416 666,67	500 000,00	15.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2619	ГСП-7	ГСП	Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чайнда	Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Утилизация отходов производства	обращение с отходами производства	т	11,30	Иркутская область, г. Киренск	866 768,87	1 040 122,64	01.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2620	ГСП-7	ГСП	Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чайнда	Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда"	Утилизация отходов производства	обращение с отходами производства	усл.ед.	510,00	Иркутская область, г. Киренск	2 254 440,64	2 705 328,77	01.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2621	ГСП-7	ГСП	Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чайнда	Этап 2. Компрессорная станция 2К	Утилизация отходов производства	обращение с отходами производства	т	14,00	Иркутская область, г. Киренск	870 961,08	1 045 153,30	01.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2622	ГСП-7	ГСП	Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чайнда	Этап 2. Компрессорная станция 2К	Утилизация отходов производства	обращение с отходами производства	усл.ед.	636,73	Иркутская область, г. Киренск	2 818 050,80	3 381 660,96	01.02.2023	31.12.2023	25.03.2023
2624	СТНГ	ГСП	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.2	Устройство лежневых дорог, участок км 355 - км 472	Строительство автомобильных дорог	км	4,71	РФ, Республика Саха (Якутия)	131 673 529,00	158 008 234,80	01.07.2023	30.06.2023	27.03.2023
2635	СТНГ	СТНГ	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1	Оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению/утилизации отходов 3-5 классов опасности (ВЗиС 277,106 км)	Утилизация отходов	м3	425,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	13 500 000,00	16 200 000,00	01.03.2023	31.12.2023	27.03.2023
2645	СТНГ	СТНГ	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	Оказание услуг по мониторингу водных объектов для нужд объекта строительства Ковыктинское ГКМ Этап 5 УКПГ-2	Производственный мониторинг разных видов	м3	2 000,00	Иркутская область	1 550 000,00	1 550 000,00	01.05.2023	31.12.2023	28.03.2023
2646	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 5 УКПГ-2, конденсатопровод, ТОК в пос.Окунайский, ЦДКС	Оказание услуг по обращению с этиленгликолем для нужд объекта строительства Ковыктинское ГКМ Этап 5 УКПГ-2	Утилизация отходов	м3	700,00	Иркутская область	35 000 000,00	42 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2650	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 12 УКПГ-1	Оказание услуг по сбору и транспортированию ТКО для нужд объекта строительства Ковыктинское ГКМ Этап 12 УКПГ-1	Утилизация отходов	м3	8 000,00	Иркутская область	29 166 666,67	35 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2660	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сковородинская Сила Сибири Этап 6.6	Техническое освидетельствование сосудов	Техническое освидетельствование технологического оборудования	компл.	1,00	Амурская область Тындинский и Сковородинский район	1 522 990,98	1 522 990,98	01.05.2023	31.05.2023	16.03.2023
2663	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-7а Зейская Сила Сибири Этап 6.8	Техническое освидетельствование сосудов	Техническое освидетельствование технологического оборудования	компл.	1,00	Амурская область Тындинский и Сковородинский район	1 607 606,91	1 607 606,91	01.05.2023	31.05.2023	16.03.2023
2669	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.2. Лупинги МГ «Сила Сибири»	Выполнение работ по пневмоиспытаниям, осушке, азотированию и прогону метанольной пробки МГ для строительства МГ «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири»	Очистка, пневмоиспытания, азотирование, осушка	км	217,92	Республика Саха (Якутия)	413 677 570,00	413 677 570,00	15.06.2023	27.04.2024	01.03.2023
2748	ЛГСС	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.2	Выполнение работ по расчистке от лесорастительности и устройству и демонтажу временных технологических дорог лежневого типа	Лесорасчистка	га	209,07	Республика Саха, Якутия	410 437 417,00	492 524 900,40	15.03.2023	30.11.2023	27.03.2023
2749	ЛГСС	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.2	Аренда лесного участка для строительства линейного объекта	Аренда	га	440,42	Республика Саха, Якутия	13 333 333,33	16 000 000,00	15.02.2023	30.09.2024	15.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
2751	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	Комплекс работ по благоустройству территории площадок ВЗС, подьектов УКПГ-3, ПАД, крановых узлов, кустах газовых скважин (№303,304,305,308,309,310,312,314,315), коллекторе газосборном, продуктопроводе промыслом	Благоустройство территории	ye	1,00	Иркутская область	587 009 818,84	704 411 782,60	01.04.2023	30.11.2023	10.03.2023
2752	ЛГСС	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч. Починки - Анапа (661-834))	Выполнение работ по работ по устройству систем связи на объекте Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки - Анапа", км 661 - км 834 в составе стройки Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Сети связи (СС, ДС, УКВ, РС, РРА)	ye	1,00	Волгоградская область	102 033 358,98	122 440 030,78	01.03.2023	30.08.2023	15.03.2023
2759	ГСП-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки МГ "Сила Сибири"	Оказание услуг по перевозке щебня с карьера "Угольный" на РБУ КС-3 "Амгинская" Этап 5.3. КС-3 "Амгинская" в составе стройки МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"	услуги	Т	6 421,00	Республика Саха (Якутия)	29 632 915,00	35 559 498,00	01.06.2023	01.09.2023	15.03.2023
2760	ГСП-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.3. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" в составе стройки МГ "Сила Сибири"	Оказание услуг по перевозке МТР с БВХ «Большой Нимныр» на КЦ-2 КС-3 «Амгинская» Этап 6.3. КЦ-2 КС-3 «Амгинская» в составе стройки МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"	услуги	Т	12 590,00	Республика Саха (Якутия)	46 032 265,95	55 238 719,14	01.06.2023	30.11.2023	15.03.2023
2766	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 5.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Выполнение работ по биологической рекультивации по объекту строительства Этап 5.2 Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"	Биологическая рекультивация	М2	11 761 519,00	Республика Саха (Якутия)	1 099 210,28	1 319 052,34	01.06.2023	30.07.2023	14.03.2023
2767	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" МГ "Сила Сибири"	Выполнение работ по биологической рекультивации на Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская" МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"	Биологическая рекультивация	М2	7 969 340,00	Республика Саха (Якутия)	3 200 950,81	3 841 140,97	20.06.2023	20.08.2023	13.03.2023
2768	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.2. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 "Олекминская"	Оказание услуг по техническому освидетельствованию после монтажа и до пуска в работу сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов на Этап 6.2. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"	Техническое освидетельствование технологического оборудования	ШТ	36,00	Республика Саха (Якутия)	1 522 990,98	1 827 589,18	01.05.2023	31.05.2023	17.03.2023
2783	СТНГ	ГСП	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.2	Оказание услуг по организации питания на объекте строительства ВЗиС 401 км, «Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год.», в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд АО «СТНГ»	Организация питания	УЕ	500,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	203 165 691,67	243 798 830,00	25.04.2023	25.04.2024	28.03.2023
2786	СТНГ	СТНГ	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.2	Оказание услуг по обращению с ТКО (ВЗиС 400 км)		УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	1 500 000,00	1 800 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2787	СТНГ	СТНГ	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1	Оказание услуг по приему хозяйственно-бытовых сточных вод (водоотведение) ВЗиС 105 км		УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	1 465 020,00	1 981 980,00	15.03.2023	31.12.2023	28.03.2023
2788	СТНГ	СТНГ	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1	Оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению/утилизации отходов 3-5 классов опасности (ВЗиС 500, ВЗиС 563 км)		УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	19 166 666,67	23 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2790	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Оказание услуг по размещению отходов на полигоне для нужд объекта строительства Обустройство ЧНГКМ Этап 3.1,3.2, 3.3 (СТНГ-2049-НС-ОМ)		УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	100 000 000,00	120 000 000,00	01.03.2023	31.12.2023	28.03.2023
2792	СТНГ	СТНГ	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Обращение с отходами 1,2 классов опасности		УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	1 500 000,00	1 800 000,00	28.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2794	СТНГ	СТНГ	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Оказание услуг по обезвреживанию/утилизации отходов 3-5 классов опасности		УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	833 333,33	1 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2796	СТНГ	СТНГ	Стройка Ковыкта-Чаянда Сила Сибири	Ковыкта-Чаянда Сила Сибири	Оказание услуг по вывозу и утилизации хоз.-бытовых сточных вод (для нужд КТП-7,8)	Утилизация отходов	м3	3 000,00	РФ, Иркутская область	17 750 000,00	21 300 000,00	30.04.2023	30.12.2023	28.03.2023
2800	СТНГ	СТНГ	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 12 УКПГ-1	Оказание услуг по проведению производственного экологического мониторинга (ПЭМ) объекта строительства Ковыктинское ГКМ Этап 12 УКПГ-1		УЕ	1,00	РФ, Иркутская область	10 858 819,80	13 030 583,76	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2804	СТНГ	ГСП	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.2	Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств, самоходных машин и других видов техники	ТОиТР	ye	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	208 333 333,33	250 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2805	СТНГ	ГСП	МГ Сила Сибири	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1	Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств, самоходных машин и других видов техники	ТОиТР	ye	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	125 000 000,00	150 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2806	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств, самоходных машин и других видов техники	ТОиТР	ye	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	166 666 666,67	200 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2807	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 12 УКПГ-1	Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств, самоходных машин и других видов техники	ТОиТР	ye	1,00	РФ, Иркутская область	333 333 333,33	400 000 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2808	СТНГ	ГСП	МГ Сила Сибири	КС-1 Салдыкельская Сила Сибири Этап 6.1 Компрессорный цех № 2	Диагностика, техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных средств, самоходных машин и других видов техники	ТОиТР	ye	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	105 390 000,00	126 468 000,00	01.04.2023	31.12.2023	28.03.2023
2818	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 4	Комплекс работ по сборке и монтажу антенных опор	Комплекс работ по объектам связи	УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	6 645 386,02	7 974 463,22	07.07.2023	30.11.2024	31.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
2819	СТНГ	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Ковыктинское ГКМ Этап 12 УКПГ-1	Устройство временных проездов площадок Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1) и Комплекс жилой вахтовый при УКПГ-1 (ВЖК)		УЕ	1,00	РФ, Иркутская область	НЕ ОПРЕДЕЛЕНА	НЕ ОПРЕДЕЛЕНА	с момента подписания договора	30.04.2023	31.03.2023
2820	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Выполнение комплекса работ по гидравлическим испытаниям, пневматическим испытаниям на герметичность, осушке и азотированию трубопроводов на объекте строительства «Установка предварительной подготовки газа №4», входящего в состав стройки «Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3.1»	Испытания, осушка, азотирование	УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	23 054 390,92	27 665 269,10	01.04.2023	30.08.2023	31.03.2023
2821	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Выполнение комплекса работ по бестраншейной прокладке кожуха методом горизонтально направленного бурения на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3»	ГНБ	УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	1 751 973,79	2 102 368,55	с момента подписания договора	31.03.2023	31.03.2023
2822	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Выполнение комплекса работ по гидравлическим испытаниям, пневматическим испытаниям на герметичность, осушке и азотированию трубопроводов на объектах строительства: «Коллекторы газосборные от кустов газовых скважин №№70, 73, 80, 88, УППГ-4», «Кусты газовых скважин №№ 70, 73, 80, 88, 99, 100, 108» - Промышленная инфраструктура	Испытания, осушка, азотирование	УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	96 967 740,95	116 361 289,14	01.04.2023	31.10.2023	31.03.2023
2823	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 4	Выполнение комплекса работ по погружению свай на объектах строительства: «Кусты газовых скважин №71, 106», входящих в состав стройки «Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 4».	Свайные работы	УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	21 074 600,31	25 289 520,37	01.06.2023	31.07.2023	31.03.2023
2824	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 4	Выполнение комплекса работ по гидравлическим испытаниям, пневматическим испытаниям на герметичность, осушке и азотированию трубопроводов на объектах строительства: «Коллектор газосборный от куста газовых скважин №71. УППГ-4», «Кусты газовых скважин № 71, 106» в составе стройки «Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 4»	Свайные работы	УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	3 860 832,03	4 632 998,43	01.07.2023	30.09.2023	31.03.2023
2825	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 4	Выполнение комплекса работ по бестраншейной прокладке кожуха методом горизонтально направленного бурения на объектах строительства, входящих в состав стройки «Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 4» (код проекта СТНГ-2049-НС-ОМ) для нужд АО «СТНГ»	ГНБ	УЕ	1,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	867 214,21	1 040 657,05	01.04.2023	30.04.2023	31.03.2023
2826	СТНГ	ГСП	Обустройство Чайандинского НГКМ	Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3	Выполнение комплекса работ по погружению свай на объектах строительства: «Кусты газовых скважин №70, 80, 88, 99, 100, 108», «Межплощадочная воздушная линия электропередачи 10 кВ к кусту газовых скважин №80. УППГ-4», входящих в состав стройки «Обустройство Чайандинского НГКМ. Этап 3.1, 3.2».	Свайные работы	УЕ	1	РФ, Республика Саха (Якутия)	105 695 063,62	126 834 076,34	с момента подписания договора	31.08.2023	31.03.2023
2844	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения	Выполнение работ по устройству скважин глубинного заземления на объектах «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ» и «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения ХГКМ» для нужд АО «Газстройпром»	Бурение (БСЭ)	УЕ	1,00	Новый Уренгой	135 456 144,28	162 547 373,13	30.02.2023	30.04.2024	03.03.2023
2848	ГСП	ГСП	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Выполнение работ по демонтажу и монтажу мачты на объекте "Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ" для нужд АО "Газстройпром"	Монтаж м/к (мачты прожекторные)	шт	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	5 383 911,69	6 460 694,03	01.03.2023	01.04.2023	14.03.2023
2849	ГСП	ГСП	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Выполнение работ по устройству опор под подземные переходы технологических трубопроводов на объекте "Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ" для нужд АО "Газстройпром"	Монтаж ограждающих конструкций	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	252 695 556,65	303 234 667,98	01.03.2023	01.05.2023	14.03.2023
2850	ГСП	ГСП	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Выполнение работ по КИТСО на объекте "Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ" для нужд АО "Газстройпром"	Монтаж систем КИТСО	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	4 166 666,67	5 000 000,00	01.03.2023	01.05.2023	20.03.2023
2852	ГСП	ГСП	ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	ДКС на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)	Выполнение работ по КИТСО (выше 0) на объекте "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)" для нужд АО "Газстройпром"	Монтаж систем КИТСО	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	147 934 104,00	177 520 924,80	01.03.2023	01.07.2023	15.03.2023
2898	ГСП	ГСП	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Выполнение работ по несению антикоррозийной защиты металлоконструкций на объекте строительства Комплекс ЭЛОУ-АВТ АО «Газпромнефть-ОНПЗ»	АКЗ (металлоконструкции)	М2	130 000,00	Омск	не определена	не определена	15.03.2023	15.05.2023	28.03.2023
2899	ГСП	ГСП	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Выполнение работ по химической очистке трубопроводов компрессоров на объекте строительства Комплекс ЭЛОУ-АВТ АО «Газпромнефть-ОНПЗ»	Продувка/очистка трубопровода	ПГМ	472,35	Омск	4 600 226,14	5 520 271,37	15.04.2023	15.06.2023	28.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
2900	ГСП	ГСП	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Комплекс ЭЛОУ-АВТ. Омский НПЗ	Выполнение работ по ревизии запорно-регулирующей арматуры на объекте строительства Комплекс ЭЛОУ-АВТ АО «Газпромнефть-ОНПЗ»	Монтаж ЗРА	ШТ	2 000,00	Омск	не определена	не определена	15.04.2023	15.06.2023	28.03.2023
2921	ГСП-7	ГСП	Обустройство Ковыктинского ГКМ	Этап 4 Первоочередные объекты обустройства	Оказание услуг по инженеринговому сопровождению строительства, в части исполнительной приёмо-сдаточной документации в рамках реализации проекта «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап 4.1. Первоочередные объекты обустройства» для нужд ООО «ГСП-7»	Инженеринговое сопровождение	чел	30,00	РФ, Иркутская обл.	42 205 776,98	50 646 932,38	08.04.2023	05.10.2023	10.03.2023
2924	ГСП	ГСП	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ	Выполнение работ по врезке пробозаборного устройства на объекте "Нефтеконденсатопровод Уренгой – Пур-Пэ" для нужд АО "Газстройпром"	Врезка под давлением в газопровод	УЕ	1,00	Ямало-Ненецкий автономный округ	6 772 976,80	8 127 572,16	01.03.2023	01.05.2023	16.03.2023
2966	ГА	ГА	"Система 5.6. Техпереворужение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6. 1 пусковой комплекс	Техпереворужение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6. 1 пусковой комплекс	Выполнение работ по восстановлению работоспособности оборудования на объекте «Техпереворужение системы оперативной технологической связи. РРЛ на участке КС Уренгойская – Надым – Югорск – граница ТТГ. Система 5.6. 1 пусковой комплекс»	Сети связи (СС, ДС, УКВ, РС, РРЛ)	комплекты	1,00	ЯНАО	8 083 333,33	9 700 000,00	01.05.2023	30.06.2023	15.03.2023
2995	ГСП-6	ГСП-6	«Обустройство Ковыктинского ГКМ»	"Куст газовых скважин №424", "Куст газовых скважин №428", "Подъездная автомобильная дорога к кусту газовых скважин №414", "Подъездная автомобильная дорога к кусту газовых скважин №428" на объекте «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап	Оказание услуг по погрузке грунта в автомобили-самосвалы по объектам: "Куст газовых скважин №424", "Куст газовых скважин №428", "Подъездная автомобильная дорога к кусту газовых скважин №414", "Подъездная автомобильная дорога к кусту газовых скважин №424", "Подъездная автомобильная дорога к кусту газовых скважин №428" на объекте «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Этап	Услуги	м3	774 702,80	Иркутская область, Жигаловский район	84 623 363,70	101 548 036,44	01.03.2023	31.07.2023	28.03.2023
3003	ГСП Ремонт	ГСП	24/1171/21	восстановлению проектного положения подводных переходов для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2022-2023 г.	Выполнение работ по восстановлению проектного положения подводных переходов для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	3,00	Пермский край, Чусовский район	40 247 621,55	48 297 145,86	01.05.2023	30.10.2023	15.03.2023
3004	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская"; Этап 5.3.3.1. Первоочередные сооружения промбазы при КС-3 «Амгинская» Этап 5.3.2. Склад метанола при КС-3 «Амгинская» Этап 5.3.3. Промбаза при КС-3 "Амгинская";	Выполнение работ по настройке оборудования IP-АТС "Протон-ССС" тап 5.3. Компрессорная станция КС-3 "Амгинская"; Этап 5.3.3.1. Первоочередные сооружения промбазы при КС-3 «Амгинская» Этап 5.3.2. Склад метанола при КС-3 «Амгинская» Этап 5.3.3. Промбаза при КС-3 "Амгинская" в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»	Пусконаладочные работы (ПНР)	комплекты	1,00	Республика Саха (Якутия)	1 085 650,25	1 302 780,30	01.06.2023	30.06.2023	15.03.2023
3005	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.4. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская»	Выполнение работ по биологической рекультивации на этапе строительства Этап 6.4. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» для нужд ООО «ГСП-1»	Рекультивация	М2	56 000,00	Республика Саха (Якутия)	993 535,25	1 192 242,30	30.08.2023	30.09.2023	22.03.2023
3006	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.4. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская»	Выполнение работ по освидетельствованию после монтажа и до пуска в работу сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов (36шт) Этап 6.4. Компрессорный цех №2 КС-4 "Нимнырская" для нужд ООО "ГСП-1"	Испытания технологического оборудования	ШТ	36,00	Республика Саха (Якутия)	1 522 990,98	1 827 589,18	15.03.2023	30.06.2023	03.03.2023
3007	ГСП-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.3. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-3 «Амгинская»	Оказание услуг по перевозке инертных материалов (щебень, цемент, карьерный грунт) Карьер №11/15-РБУ; Угольный-РБУ; БВХ "Б.Нимныр"-РБУ, карьер №29-КЦ-2 в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»		т	19 063,00	Республика Саха (Якутия)	82 677 915,00	99 213 498,00	01.04.2023	30.11.2023	13.03.2023
3008	ГСП-1	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд м3/год	Оказание услуг по перевозке грузов через реку Лена с использованием судов (с баржами) Этап 6.9.1 «Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»		ч	3 280,00	Республика Саха (Якутия)	43 186 666,67	51 824 000,00	01.05.2023	30.10.2023	14.03.2023
3009	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	«Этап 6.9.1. Лупинги»	Оказание маркетинговых услуг на «Этап 6.9.1. Лупинги» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»		УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	1 000 000,00	1200000 ,00	20.03.2023	31.12.2023	01.03.2023
3010	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	«Этап 6.9.1. Лупинги»	Оказание рекламных услуг на «Этап 6.9.1. Лупинги» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»		УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	1 000 000,00	1200000 ,00	20.03.2023	31.12.2023	01.03.2023
3011	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	«Этап 6.9.1. Лупинги»	Оказание услуг по организации и проведению рекламной компании в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»		УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	1 000 000,00	1200000 ,00	20.03.2023	31.12.2023	01.03.2023
3012	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	г.Томск	Оказание услуг по организации стояночных мест ТС для нужд ООО «ГСП-1»		УЕ	1,00	Томск	708 000,00	849 600,00	15.04.2023	31.12.2023	13.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3013	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.2. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» Этап 6.3. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-3 «Амгинская» Этап 6.4. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд м3/год Этап 6.9.2. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год	Оказание услуг по проведению годового технического осмотра ТС и СТ Этап 6.2. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» Этап 6.3. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-3 «Амгинская» Этап 6.4. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд м3/год Этап 6.9.2. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «ГСП-1»		шт	1 097,00	Республика Саха (Якутия)	2 156 702,00	2 588 042,40	01.04.2023	31.12.2023	13.03.2023
3014	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год	Оказание услуг про проведению независимой экспертизы и оценки ущерба при ДТП 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири». для нужд ООО «ГСП-1»		УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	250 000,00	300 000,00	01.04.2023	31.12.2023	13.03.2023
3015	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд м3/год	Оказание услуг по лабораторному анализу проб ГСМ Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири»		УЕ	1,00	Республика Саха (Якутия)	250 000,00	300 000,00	15.02.2023	31.12.2023	27.03.2023
3016	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 2.3. Участок "КС-2 "Олекминская" - КС-3 "Амгинская" км 555,8 - км 794,8	Оказание услуг по проведению исследований физических, химических и биологических показателей почв по результатам рекультивации земель на участке Магистральный газопровод "Сила Сибири", Этап 2.3. Участок "КС-2 "Олекминская" - КС-3 "Амгинская" км 555,8 - км 794,8 в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"		проб	1 316,00	Республика Саха (Якутия)	19 365 886,15	23 239 063,38	15.05.2023	01.07.2023	15.03.2023
3017	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 2.4 Участок КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская» (км 794,8 - км 1029,8)	Оказание услуг по проведению исследований физических, химических и биологических показателей почв по результатам рекультивации земель на участке Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 2.4. Участок "КС-3 "Амгинская" - КС-4 "Нимнырская" км 794,8 - км 1029,8. Сезонные работы. В составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"		проб	1 079,00	Республика Саха (Якутия)	20 768 638,64	24 922 366,37	15.05.2023	01.07.2023	15.03.2023
3018	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.4. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» Этап 6.2. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская»	Оказание услуг по проведению исследований физических, химических и биологических показателей почв по результатам рекультивации земель (16,19 Га) Этап 6.4. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская», Этап 6.2. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская для нужд ООО "ГСП-1"		Га	10,80	Республика Саха (Якутия)	1 698 902,10	2 038 682,52	15.05.2023	01.07.2023	20.03.2023
3019	ГСП-1	ГСП-1	МГ "Сахалин-Хабаровск-Владивосток"	Этап 2. ГКС «Сахалин». Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу Этап 2. ГКС «Сахалин». Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт для нужд ООО "ГСП-1"		компл	1,00	о. Сахалин	1 502 600,00	1 803 120,00	01.04.2023	31.07.2023	13.03.2023
3020	ГСП-2	ГСП	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Кусты газовых скважин ГП-3	Выполнение работ по монтажу слаботочных и силовых электрических сетей на объектах строительства «Кусты газовых скважин (КГС) №№ 14, 15, 19, 23, 27, 114 (3 этап)», входящих в состав стройки «Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»	Электромонтажные работы	км	32,16	Новый Уренгой	48 544 482,04	58 253 378,45	01.04.2023	30.04.2023	25.03.2023
3021	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Выполнение работ по Монтажу трубопровода для объекта УКПГ в составе стройки "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ" для нужд ООО ГСП-2	Монтаж трубопровода	м	10 953,00	Новый Уренгой	189 672 038,49	227 606 446,19	01.04.2023	01.08.2023	25.03.2023
3022	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Выполнение работ по Строительству геодинамического полигона для объектов в составе стройки "Обустройства сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ" для нужд ООО ГСП-2	Геодинамический полигон	компл	1,00	Новый Уренгой	189 672 038,49	227 606 446,19	01.04.2023	30.06.2023	25.03.2023
3023	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.9.2. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год	Выполнение работ по пневмоиспытаниям, осушке, азотированию и прогону метанольной пробки МГ, для строительства МГ «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири»	Очистка, пневмоиспытания, азотирование, осушка	км	217,92	Республика Саха (Якутия)	344 731 308,33	413 677 570,00	15.06.2023	27.04.2024	01.03.2023
3024	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сковородинская Сила Сибири Этап 6.6	Оказание услуг по размещению отходов грунта 124 357,70 тонн (ВЗиС)	Утилизация отходов производства	т	124 357,70	Амурская область Тындинский и Сковородинский район	55 968 219,20	67 161 863,04	01.07.2022	30.07.2023	01.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3025	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	КС-6 Сковородинская Сила Сибири Этап 6.6	Оказание услуг по утилизации отходов грунта 75315,44 м3 КЦ-2	Утилизация отходов производства	м3	75 315,44	Амурская область Тындинский и Сковородинский район	19 960 566,87	23 952 680,25	01.04.2023	30.06.2023	01.03.2023
3026	ССК ГР	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Сила Сибири Этап 2.7.1 ЛПУМГ № 4	Устройство свайных оснований под ограждения	Бурение скважин под сваи	шт.	710,00	РФ, Амурская область	28 451 854,19	34 142 225,02	26.05.2023	30.06.2023	01.03.2023
3029	ЛГСС	ЛГСС	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч.Починки - Анапа (1231-1379,0))	Оказание медицинских услуг по предварительному и периодическому медицинскому осмотру работников Объекта	Медицинские услуги	УЕ	1,00	Волгоградская область	6 442 751,00	6 442 751,00	01.04.2023	30.06.2024	13.03.2023
3030	ЛГСС	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч.Починки - Анапа (1231-1379,0))	Оказание медицинских (фельдшерских) услуг работникам Объекта	Медицинские услуги	УЕ	1,00	Волгоградская область	12 598 991,00	12 598 991,00	01.04.2023	30.06.2024	13.03.2023
3031	ЛГСС	ЛГСС	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч. Починки - Анапа (661-834))	Оказание услуг по аттестации сварочного производства НАКС (аттестация персонала, технологий и оборудования)	Аттестация сварочного производства НАКС (оборудование, технологии, сварщики и ИТР)	УЕ	1,00	Волгоградская область	1 570 000,00	1 884 000,00	01.04.2023	30.03.2024	21.03.2023
3032	ЛГСС	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч. Починки - Анапа (661-834))	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию Техники Shantui, Hyundai	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	УЕ	1,00	Волгоградская область	20 000 000,00	24 000 000,00	15.04.2023	31.12.2023	27.03.2023
3033	ЛГСС	ЛГСС	Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	Оказание услуг по перевозке техники автомобильным транспортом	Оказание услуг по перевозке техники автомобильным транспортом	ШТ	7,00	Иркутская область	3 607 000,00	4 328 400,00	10.04.2023	31.12.2023	27.03.2023
3034	ЛГСС	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря; Газопровод-отвод и ГРС "Усть-Луга"; Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"; МГ Сила Сибири, уч. Чаянда-граница КНР; Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения; Магистральный газопровод "Сила Сибири", Участок "Ковыкта-Чаянда"	ЕСГ этап до Балт. моря. Этап 3 уч.Шекснинская-Бабаевская; ЕСГ этап до Балт. моря. Этап 5 уч.Пикалевская-Волховская; Гп-отвод и ГРС Усть-Луга; Южный поток (уч. Починки - Анапа (661-834)); МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1; МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.2; Ковыктинское ГКМ Этап 13 Объекты УКПГ-45;	Комплекс услуг по организации питания работников Заказчика в помещении столовой на промышленной базе АО «Ленгазспецстрой», расположенной по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Тайцы, ул. Карьерная, д. 1, литера Р	Организация питания	ЧД	32 747,00	Ленинградская обл.	13 912 000,00	16 694 400,00	20.03.2023	31.03.2024	15.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3035	ЛГСС	ЛГСС	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч. Починки - Анапа (661-834))	Аренда части земельного участка, площадью 6,3 га с кадастровым номером 34:05:150107:131, части земельного участка площадью 2,91 га с кадастровым номером 34:05:150107:352, общая площадь частей земельных участков составляет 9,21 га (далее именуемый - Земельный участок). Местоположение земельного участка: Волгоградская обл., р-н Дубовский, территория Пичужинского сельского поселения	Аренда земельного участка	ГА	9,21	Волгоградская область	1 989 360,00	1 989 360,00	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3036	ЛГСС	ЛГСС	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч. Починки - Анапа (661-834))	Аренда части земельного участка, площадью 6 га (далее именуемый - Земельный участок) от земельного участка общей площадью 17,96 Га с кадастровым номером 34:05:150107:562. Местоположение земельного участка: Волгоградская обл., р-н Дубовский, территория Пичужинского сельского поселения	Аренда земельного участка	ГА	6,00	Волгоградская область	1 296 000,00	1 296 000,00	01.05.2023	30.09.2023	15.03.2023
3037	ЛГСС	ЛГСС	МГ Сила Сибири. уч. Чаянда-граница КНР	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1	Аренда офисного помещения, площадью 403,01 м.кв. расположенного по адресу, г. Ленск, ул. Победы, д. 26/1/Аренда мебели в офисе по адресу, г. Ленск, ул. Победы, д. 26/1	Аренда недвижимого имущества	КМ2	403,10	Республика Саха, Якутия	2 316 806,40	2 316 806,40	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3038	ЛГСС	ГСП	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч. Починки - Анапа (978,0-1231))	Оказание услуг по вывозу ХБСВ с ВЖГ Развильное	Утилизация технологической и хозяйственно-бытовой воды	м3	12 547,00	Волгоградская область	9 410 250,00	11 292 300,00	20.03.2023	31.12.2023	15.03.2023
3039	ЛГСС	ЛГСС	Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток"	Южный поток (уч. Починки - Анапа (978,0-1231))	Водоснабжение ВЖГ Развильное	Поставка технологической и питьевой воды	м3	14 062,00	Волгоградская область	1 757 750,00	2 109 300,00	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3040	ЛГСС	ГСП	Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	Комплекс услуг по лесовосстановлению	Лесовосстановление	Га	49,00	Иркутская область	15 006 582,69	18 007 899,23	20.03.2023	31.12.2026	15.03.2023
3041	ЛГСС	ГСП	МГ Сила Сибири. уч. Чаянда-граница КНР	МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1	Выполнение работ по обустройству сети геотехнического мониторинга	Геотехнический мониторинг (ГТМ)	КМП	214,00	Республика Саха, Якутия	22 929 505,03	27 515 406,04	16.03.2023	31.05.2023	06.03.2023
3042	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Объекты Надым-Пур-Тазовского региона «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Выполнение работ по устройству скважин системы ГТМ для объектов в составе стройки «Реконструкции системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская» для нужд ООО «ГСП-2»	ГТМ	шт	584,00	Новый Уренгой	3 784 555,70	4 541 466,84	15.04.2023	15.05.2023	25.03.2023
3043	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта III нитка	Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НКМ Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта III нитка	Оказание услуг по проживанию и питанию работников ООО «ГСП-2» Уфа 400 чел.	питание, проживание	чел	400,00	Уфа	460 713 802,67	552 856 563,20	01.03.2023	31.05.2024	25.03.2023
3044	ГСП-2	ГСП	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Оказание транспортно-экспедиционных услуг автомобильным транспортом (Автозимник)	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	65 416 666,67	78 500 000,00	01.04.2023	15.05.2023	25.03.2023
3045	ГСП-2	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона	Оказание услуг по перебазировке основных средств	Транспортная перевозка МТР	УЕ	1,00	Новый Уренгой	20 085 583,33	24 102 700,00	01.04.2023	31.12.2023	25.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3046	ГСП	ГСП	-	-	Оказание услуги по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету	Проведение аудиторской проверки	УЕ	1,00	Российская Федерация	102 515 333,33	123 018 400,00	25.04.2023	29.03.2024	27.03.2023
3047	ГСП	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 4. Электростанция собственных нужд (2 очередь, 2 этап) на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ	Выполнены пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" по информационной безопасности	ПНР "вхолостую", ПНР "под нагрузкой"	КМП	1,00	Ямало-Ненецком автономном округе, на полуострове Ямал	1 870 320,49	2 244 384,61	18.03.2023	30.03.2023	03.03.2023
3048	ГСП	ГСП	Дообустройство САЗ Бованенковского НГКМ	"Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 3 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 1 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ" "Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 5 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап, 2 модуль). ГП-2 Бованенковского НГКМ" Выполнение пусконаладочных работ "под нагрузкой" на объекте "Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 1 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап). ГП-1 Бованенковского НГКМ"	Пусконаладочные работы «под нагрузкой» по информационной безопасности	Пусконаладочные работы под нагрузкой	КМП	1,00	Ямало-Ненецком автономном округе, на полуострове Ямал	663 290,00	795 948,00	18.03.2023	30.03.2023	03.03.2023
3049	ГСП Ремонт	ГСП	24/0005/22	Выполнение работ по капитальному ремонту для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" на 2023	Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ (газовый коллектор) для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	2,00	Ямало-Ненецкий атономный округ	94 202 059,20	113 042 471,04	01.07.2023	31.12.2023	15.03.2023
3050	ГСП Ремонт	ГСП	24/0005/22	Выполнение работ по капитальному ремонту для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" на 2023	Выполнение работ по капитальному ремонту (газовый коллектор и конденсатопровод) для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	13,00	Ямало-Ненецкий атономный округ	349 271 845,90	419 126 215,08	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3051	ГСП Ремонт	ГСП	24/2065/21-24/0356/22	Выполнение работ по капитальному ремонту дефектов газопроводов для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2023 году	Выполнение работ по капитальному ремонту дефектов газопроводов для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	4,00	Тюменская область ЯНАО	42 119 357,25	50 543 228,70	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3052	ГСП Ремонт	ГСП	24/2065/21-24/0331/22	Газопровод неочищенного газа УКПГ-3 - Оренбургский ГПЗ 2 нитка, (Нижепавловское ЛПУ, УЭСП)	Выполнение работ по капитальному ремонту вспомогательного технологического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Оренбургская область	25 502 156,45	30 602 587,74	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3053	ГСП Ремонт	ГСП	24/1203/21	Магистральный газопровод Горький-Череповец : 147.0 от 382-529 км ДУ 700	Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов магистральных газопроводов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Рыбинский район Ярославской области в районе деревень Черменино-Демидовское-Фалеево-Кушляево	77 743 664,75	93 292 397,70	01.04.2023	30.07.2023	15.03.2023
3054	ГСП Ремонт	ГСП	24/1187/21	КС Изобильная, цех №1; КС Изобильное-КС Рождественская 7	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (узел подключения) на объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Изобильненский городской округ Ставропольского края	83 877 042,90	100 652 451,48	15.04.2023	30.11.2023	15.03.2023
3055	ГСП Ремонт	ГСП	24/1187/21	КС Изобильная, цех №1; Внутрпл. газов. коммуникации в КЦ [GT_MG_KS_KC_GKO]	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (межцеховые коммуникации) на объектах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Изобильненский городской округ Ставропольского края	100 666 640,70	120 799 968,84	15.04.2023	30.11.2023	15.03.2023
3056	ГСП Ремонт	ГСП	24/1199/21	КС Тобольская (КС-9), цех №1; Внутрпл. газов. коммуникации в КЦ	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.	101 101 382,28	121 321 658,74	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3057	ГСП Ремонт	ГСП	24/0055/20	КС -3 Вуктыл, цех №3; Внутрпл. газов. коммуникации в КЦ [GT_MG_KS_KC_GKO]	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов для транспортировки этаносодержащего газа для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Район Вуктыл Республики Коми	349 152 772,80	418 983 327,36	01.10.2023	31.12.2023	15.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3058	ГСП Ремонт	ГСП	24/0137/20	КС Надым, цех №7; Узел подключения Уренгой-Новопсков 215,2	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов для транспортировки этансодержащего газа для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Надымский район, ЯНАО, Тюменская область	128 740 869,68	154 489 043,62	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3059	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ ЦЕХ НА 8Т/ А г/д "УРЕНГОЙ-НОВОПСКОВ" КС Лялинская Капитальный ремонт технологических трубопроводов узла подключения КС "Лялинская" КЦ-2. Инв. №133210	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (Инв. №133210) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	48 899 655,40	58 679 586,48	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3060	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	КОЛЛЕКТОРЫ ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ г/д "УРЕНГОЙ-ЦЕНТР 2" КС "Лялинская" Капитальный ремонт технологических трубопроводов узла подключения КС "Лялинская" КЦ-5. инв. №133358	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №133358) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	47 174 657,78	56 609 229,34	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3061	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЦ г/п "Ямбург-Зап.граница" КС "Н-Пельмская". Капитальный ремонт технологических трубопроводов узла подключения КС "Ново-Пельмская" КЦ-2. инв. №135103	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №135103) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	38 206 103,54	45 847 324,25	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3062	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	СЕТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ Г/Д"ЯМБУРГ-ЕЛЕЦ2"КС"Карпинская". инв №131808	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №131808) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	47 676 043,30	57 211 251,96	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3063	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КС ПО ВАРИАНТУ 0-1, Г-Д УРЕНГОЙ-ЦЕНТР 1 КС "Краснотурьинская" инв. №132727	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №132727) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	57 416 367,48	68 899 640,98	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3064	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КС, Г-Д УРЕНГОЙ-ЦЕНТР2 КС Краснотурьинская инв. №132802	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №132802) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	51 804 404,86	62 165 285,83	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3065	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	ВНУТРИПЛОЩАД.ТЕХНОЛОГ.СЕТ И И СООРУЖЕНИЯ Г-Д УРЕНГО Й-ЦЕНТР-2 КС"Сосновская" инв. №137037	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №137037) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	196 967 084,88	236 360 501,86	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3066	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГ. Г/П ЯМБУРГ-ТУЛА 2 КС Таежная инв. №137807	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №137807) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	88 415 472,22	106 098 566,66	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3067	ГСП Ремонт	ГСП	24/1210/21	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КС ЦЕХА НА 5Т/А Г-Д "УРЕНГОЙ-ПЕТРОВСК" КС "Перегребненская" инв. №135528	Выполнение работ по капитальному ремонту технологических трубопроводов (инв. №135528) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Свердловская область	49 216 985,60	59 060 382,72	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3068	ГСП Ремонт	ГСП	24/1168/21	Газопровод отвод к ГРС "Дзержинск-1"	Выполнение работ по капитальному ремонту ЛЧ МГ для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	3,00	г. Дзержинск Нижегородской области.	63 176 232,45	75 811 478,94	01.06.2023	31.08.2023	15.03.2023
3069	ГСП Ремонт	ГСП	24/0095/21	Магистральный Газопровод-отвод к КРП-17	Выполнение работ по капитальному ремонту методом замены труб на линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Московская область	402 390 974,92	482 869 169,90	15.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3070	ГСП Ремонт	ГСП	24/1200/21	Магистральный газопровод Бованенково-Ухта км 186,7 - км 526,7, 1-я нитка	Выполнение работ по капитальному ремонту методом замены труб на линейной части магистральных газопроводов (Бованенково-Ухта км 186,7 - км 526,7, 1-я нитка) для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Республика Коми	189 771 265,20	227 725 518,24	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3071	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0213/22	24/2065/21-24/0213/22 КР ЭО ПТ Саратов	Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования электрохимзащиты и электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	1,00	Саратовская область	4 224 028,13	5 068 833,76	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3072	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0811/22	24/2150/21-24/0811/22 ТО ТВС, ВыК Ппереработка	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы автоматизации и диспетчеризации микроклимата, освещения для нужд Администрации ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Отопление и вентиляция (ОВ)	УЕ	3,00	г. Санкт-Петербург	8 734 145,43	10 480 974,52	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3073	ГСП Ремонт	ГСП	24/2065/21-24/0675/22	24/2065/21-24/0675/22 КР ЭО АГПЗ Ппереработка	Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд филиала АГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	10,00	Астраханская обл.	77 406 357,62	92 887 629,14	01.04.2023	31.05.2023	15.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3074	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0671/22	24/2150/21-24/0671/22 ТО ЭО АГПЗ ГПереработка	Выполнение работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования для нужд АГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	2,00	Астраханская обл.	18 417 447,70	22 100 937,24	01.04.2023	30.06.2023	15.03.2023
3075	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0698/22	24/2150/21-24/0698/22 ТО ТВС, Вик ГПереработка	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов тепловодоснабжения, оборудования вентиляции и кондиционирования для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода филиала ООО «Газпром переработка» в 2023 году	Тепловые сети (ТС)	УЕ	8,00	Астраханская обл.	6 390 824,24	7 668 989,09	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3076	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0649/22	24/2065/21-24/0649/22 КР ТВС ГД Астрахань	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов тепловодоснабжения для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2023 году	Тепловые сети (ТС)	УЕ	10,00	Астраханская обл.	5 578 586,94	6 694 304,33	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3077	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0474/22	24/2150/21-24/0474/22 ТО ТВС ГД Астрахань	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов тепловодоснабжения для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2023 году	Тепловые сети (ТС)	УЕ	42,00	Астраханская обл.	9 652 479,86	11 582 975,83	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3078	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0669/22	24/2150/21-24/0669/22 ТО ЭО ОГЗ Гпереработка	Выполнение работ по текущему ремонту электротехнического оборудования для нужд Оренбургского ГЗ ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	2,00	Оренбургская обл.	6 332 709,42	7 599 251,30	01.07.2023	31.12.2023	15.03.2023
3079	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0807/22	24/2065/21-24/0807/22 КР ЭО ОГЗ Гпереработка	Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд Оренбургского ГЗ ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	1,00	Оренбургская обл.	10 276 823,48	12 332 188,18	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3080	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0808/22	24/2065/21-24/0808/22 КР ЭО ОГПЗ Гпереработка	Выполнение работ по капитальному ремонту электротехнического оборудования для нужд Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	3,00	Оренбургская обл.	7 625 678,68	9 150 814,42	01.10.2023	31.12.2023	15.03.2023
3081	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0702/22	24/2150/21-24/0702/22 ТО ЭО ОГПЗ Гпереработка	Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования для нужд Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	13,00	Оренбургская обл.	15 037 473,00	18 044 967,60	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3082	ГСП Ремонт	ГСП	24/1156/21	Газопровод-отвод к АГРС г.Белорецк 2-я нитка (0-62,4км.) №24/1156/21	Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2023-2024 годах	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Республика Башкортостан	220 243 364,00	264 292 036,80	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3083	ГСП Ремонт	ГСП	24/1197/21	КГМО I, КГМО I - УМГ Крюковское, 278 км, 379,9 км, 101,9 км	Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов методом замены трубы для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва»	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Московская область	29 462 095,18	35 354 514,22	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3084	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/1204/21	ГО на ГРС "Великие Луки" 193,4 км) инв.№000014012	Выполнение работ по капитальному ремонту подводного перехода магистрального газопровода для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Ленинградская обл.	7 990 000,00	9 588 000,00	01.06.2023	30.06.2023	15.03.2023
3085	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0308/22	24/2150/21-24/0308/22	Выполнение работ по техническому освидетельствованию баллонов модулей автоматического пожаротушения на объектах ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2023 году	Автоматическое пожаротушение (АПТ)	УЕ	38,00	Астраханская обл.	1 284 533,84	1 541 440,61	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3086	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0227/22	24/2065/21-24/0227/22	Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования электрохимзащиты и электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	7,00	Ханты-Мансийский автономный округ	10 800 345,65	12 960 414,78	01.11.2023	25.12.2023	15.03.2023
3087	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0228/22	24/2150/21-24/0228/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования электрохимзащиты и электротехнического оборудования ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	27,00	Ханты-Мансийский автономный округ	18 674 051,20	22 408 861,44	01.06.2023	31.12.2023	15.03.2023
3088	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0670/22	24/2150/21-24/0670/22 ТО ЭО ГПереработка	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования для нужд Администрации ООО "Газпром переработка" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	2,00	г. Санкт-Петербург	390 830,31	468 996,37	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3089	ГСП-6	ГСП-6	«Обустройство Чаяндинского НГКМ»	«Подъездная автомобильная дорога к кусту газовых скважин №95. УППГ-4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 3.1, 3.2»	Оказание услуг по уплотнению грунта с планировкой земляного полотна при выполнении работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта «Подъездная автомобильная дорога к кусту газовых скважин №95. УППГ-4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 3.1, 3.2»	Услуги	м3	197 347,00	Юго-запад республики Саха (Якутия), в среднем течении р. Лены, в 170 км западнее г. Ленска, в 240 км юго-западнее г. Мирный.	17 794 662,00	21 353 594,40	06.03.2023	31.08.2023	01.03.2023
3090	ГСП-6	ГСП-6	«Обустройство Чаяндинского НГКМ»	«Куст газовых скважин №95. УППГ-4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 3.1, 3.2»	Оказание услуг по уплотнению грунта с планировкой земляного полотна при выполнении работ по инженерной подготовке (отсыпке) объекта «Куст газовых скважин №95. УППГ-4» в составе стройки «Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этапы 3.1, 3.2»	Услуги	м3	39 000,00	Юго-запад республики Саха (Якутия), в среднем течении р. Лены, в 170 км западнее г. Ленска, в 240 км юго-западнее г. Мирный.	2 491 320,00	2 989 584,00	06.03.2023	30.06.2023	01.03.2023
3091	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	«Этап 6.9.1. Лупинги», Этап 6.9.2. Лупинги, Этап 6.2 КС-2 Олекминская, Этап 6.3 Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», Этап 6.4. КС-4 Нимырская в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2. ГКС «Сахалин». 1 модуль ГПА 16 МВт	Оказание услуг по повышению квалификации и аттестации специалистов, выполняющих строительный, неразрушающий, входной контроль на объектах строительства «Этап 6.9.1. Лупинги», Этап 6.9.2. Лупинги, Этап 6.2 КС-2 Олекминская, Этап 6.3 Компрессорная станция КС-3 «Амгинская», Этап 6.4. КС-4 Нимырская в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 2. ГКС «Сахалин». 1 модуль ГПА 16 МВт	УЕ	УЕ	1,00	г. Пермь	1 200 000,00	1 440 000,00	10.03.2023	31.12.2023	01.03.2023
3092	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 6.2. Компрессорный цех № 2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» МГ "Сила Сибири"	Выполнение работ по биологической рекультивации (4,2045 Га, 11,9 Га) на Этап 6.2. Компрессорный цех № 2 Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» МГ "Сила Сибири" для нужд ООО «ГСП-1»	Биологическая рекультивация	М2	161 000,00	Республика Саха (Якутия)	580 533,16	696 639,79	01.06.2023	30.07.2023	14.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3093	ГСП	ГСП	"Обустройство Чаяндинского НГКМ-Этап 4"	Куст газовых скважин №71 УППГ-4, Куст газовых скважин №82 УППГ-4, Куст газовых скважин №91 УППГ-4, Куст газовых скважин №106 УППГ-4, Подъездные автомобильные дороги УППГ-4	Выполнение комплекса работ по лесорасчистке объектов стройки "Обустройство Чачндинского НГКМ. Этап 4"	Работы по лесорасчистке	УЕ	13,00	Республика Саха	45 772 382,31	54 926 858,77	01.03.2023	30.04.2023	01.03.2023
3094	ГСП	ГСП	"Обустройство Чаяндинского НГКМ-Этап 3"	Газопровод подключения УППГ-4 - УКПГ-3. Этап 3.1.17, Куст газовых скважин №70 УППГ-4. Этап 3.1.19, Куст газовых скважин №73 УППГ-4. Этап 3.1.20, Куст газовых скважин №80 УППГ-4. Этап 3.1.21, Куст газовых скважин №88 УППГ-4. Этап 3.1.22, Куст газовых скважин №95 УППГ-4. Этап 3.1.23, Подъездные автомобильные дороги УППГ-4. Этап 3.1.28	Выполнение комплекса работ по лесорасчистке объектов стройки "Обустройство Чачндинского НГКМ. Этап 3"	Работы по лесорасчистке	УЕ	16,00	Республика Саха	29 311 474,14	35 173 768,97	01.03.2023	30.04.2023	01.03.2023
3095	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0194/22	24/2150/21-24/0194/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электротехнического оборудования на объектах ООО "Газпром трансгаз Казань" в 2023 году	Электрохимическая защита (ЭХЗ)	УЕ	1,00	Республика Татарстан	997 429,60	1 196 915,52	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3096	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2409/21	24/2409/21 ТОиР КИПиА	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту САУ ГПА объектов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2023 году	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ)	УЕ	6,00	Карталинское ЛПУМГ (Челябинская область), Домбаровское ЛПУМГ (Оренбургская область), Красногорское ЛПУМГ (Челябинская область), Оренбургское ЛПУМГ (Оренбургская область)	5 776 131,20	6 931 357,44	01.04.2023	30.06.2023	15.03.2023
3097	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2409/21	24/2409/21 ТОиР КИПиА	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту САУ ГПА объектов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2023 году	Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ)	УЕ	14,00	Бузулукское ЛПУ МГ (Оренбургская область), Далматовское ЛПУ МГ (Свердловская область)	1 166 174,79	1 399 409,75	01.04.2023	10.10.2023	15.03.2023
3098	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0614/22	24/2065/21-24/0614/22	Выполнение работ по ремонту камер сгорания ПСТ ГТК-10И на ДКС-2 ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	2,00	ГПУ Оренбургское (Оренбургская область)	3 637 933,20	4 365 519,84	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3099	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0651/22	24/2065/21-24/0651/22	Выполнение работ по монтажу КС ПСТ на объектах ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	7,00	Ивдельское ЛПУМГ (Свердловская область); Надымское ЛПУМГ (Тюменская область); Перегребненское ЛПУМГ (Тюменская область); Таежное ЛПУМГ (Тюменская область)	3 722 947,00	4 467 536,40	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3100	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0566/22	24/2150/21-24/0566/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования АГНКС для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Малоистокское ЛПУМГ (Свердловская область)	2 778 753,70	3 334 504,44	01.07.2023	31.07.2023	15.03.2023
3101	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0566/22	24/2150/21-24/0566/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования АГНКС для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	2,00	Медногорское ЛПУМГ (Оренбургская область); Челябинское ЛПУМГ (Челябинская область)	2 180 239,79	2 616 287,75	01.05.2023	30.09.2023	15.03.2023
3102	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0615/22	24/2065/21-24/0615/22	Выполнение работ по заводскому ремонту РЛ ТВД ГТК-10ИР для нужд ООО "Газпром трансгазУхта" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	ЛПУ МГ Мышкинское (Ярославская область)	2 088 154,80	2 505 785,76	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3103	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0651/22	24/2065/21-24/0651/22	Выполнение работ по настройке САУ ГПА после замены КС ПСТ на объектах ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Пельимское ЛПУМГ (Свердловская область)	1 128 746,72	1 354 496,06	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3104	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	Система магистральных газопроводов Бованенково -Ухта	КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта	Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» на объекте: КС-4 "Воркутинская". КЦ-2 в составе стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта»	Пусконаладочные работы «вхолостую»	УЕ	3,00	Республика Коми, городской округ Воркута	7 009 554,49	8 411 465,39	01.04.2023	30.07.2023	15.03.2023
3105	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/1168/21	Газопровод-отвод к Козьмодемьянску	Выполнение работ по капитальному ремонту магистральных газопроводов путем замены участка для нужд ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Чувашская Республика	13 601 096,23	16 321 315,48	01.09.2023	30.09.2023	28.03.2023
3106	ЛГСС	ЛГСС	Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения	Ковыктинское ГКМ Этап 6 УКПГ-3	Реконструкция существующих кабельных систем и подключение канала связи между объектами ВЗиС УКПГ-3	Монтаж ВОЛС	УЕ	1,00	Иркутская область	2 916 666,67	3 500 000,00	01.04.2023	20.04.2023	15.03.2023
3107	ГСП-6	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Транспортировка и укладка футляров. Лот 1 (5 ед.)	Устройство перезда через магистральный газопровод	УЕ	1,00	ЯНАО, Пуровский район	35 416 666,67	42 500 000,00	01.03.2023	01.09.2023	20.03.2023
3108	ГСП-6	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Транспортировка и укладка футляров. Лот 2 (5 ед.)	Устройство перезда через магистральный газопровод	УЕ	1,00	ЯНАО, Пуровский район	35 416 666,67	42 500 000,00	01.03.2023	01.09.2023	20.03.2023
3109	ГСП-6	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Транспортировка и укладка футляров. Лот 3 (5 ед.)	Устройство перезда через магистральный газопровод	УЕ	1,00	ЯНАО, Пуровский район	35 416 666,67	42 500 000,00	01.03.2023	01.09.2023	20.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3110	ГСП-6	ГСП	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»	Транспортировка и укладка футляров. Лот 4 (5 ед.)	Устройство перезда через магистральный газопровод	УЕ	1,00	ЯНАО, Пуровский район	35 416 666,67	42 500 000,00	01.03.2023	01.09.2023	20.03.2023
3111	ГСП-Технологии	ГСП	-	-	Оказание услуг по подбору и предоставлению слаженных сварочно-монтажных бригад для нужд ООО «ГСП-Технологии»	Инжиниринговое (инженерно-техническое) сопровождение строительства (в т.ч работа с ИД)	ЧЕЛ	175,00	ХГКМ, Сила Сибири	11 250 000,00	13 500 000,00	05.04.2023	30.04.2023	07.03.2023
3112	ГСП	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 1. Линейная часть газопровода.	Выполнение комплекса работ по земляным, укрепительным работам и благоустройству площадок крановых узлов и промежуточных радиорелейных станций, устройству инженерной защиты полок для прокладки газопровода, на участке строительства км 398 - км 510 (КТП-5)	Укладка георешетки (заполнение песком)	УЕ	1,00	Иркутская область, Киренский район	934 764 968,18	1 121 717 961,82	09.04.2023	30.07.2023	06.03.2023
3113	ГСП	ГСП	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 1. Линейная часть газопровода.	Выполнение комплекса работ по устройству инженерной защиты, технической и биологической рекультивации участка КТП-4 в рамках строительства объекта: «Этап 1. Линейная часть газопровода» в составе стройки «МГ Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда» для нужд АО «Газстройпром»	Укладка георешетки (заполнение песком)	УЕ	1,00	Иркутская область, Киренский район	488 055 535,31	585 666 642,37	09.04.2023	30.07.2023	06.03.2023
3114	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	№24/2150/21-24/0749/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2023 году (0115/1073/Р/03.12.2022)	Выполнение работ по техническому обслуживанию газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Ленинградская область	3 637 862,30	4 365 434,76	01.04.2023	31.12.2023	15.03.2023
3115	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	№24/2150/21-24/0727/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подогревателей газа узла установки подогревателя газа к газораспределительной станции Верхнее Джемете ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2023 году (0115/0968/Р/15.11.2022)	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту подогревателей газа узла установки подогревателя газа к газораспределительной станции Верхнее Джемете ООО "Газпром трансгаз Краснодар" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Краснодарский край	1 526 665,76	1 831 998,91	01.07.2023	31.12.2023	15.03.2023
3116	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0889/22	Выполнение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» на 2023-2025 год	Выполнение работ по расчистке трассы от древесно-кустарниковой растительности для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	15,00	Республика Коми	11 968 310,86	14 361 973,03	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3117	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0890/22	Выполнение работ по капитальному ремонту межпромысловых коллекторов и газосборных сетей для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» в 2023 году	Выполнение работ по капитальному ремонту межпромысловых коллекторов и газосборных сетей для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	3,00	Республика Коми	9 852 706,02	11 823 247,23	01.04.2023	30.09.2023	15.03.2023
3118	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2065/21-24/0328/22	Этанопровод Оренбург-Казань инв № 06*14754	Выполнение работ по капитальному ремонту вспомогательного технологического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Оренбургская область	1 006 769,75	1 208 123,70	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3119	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0943/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию узлов одоризации газа на объектах линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2023 году (4 объекта)	Выполнение работ по техническому обслуживанию узлов одоризации газа на объектах линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	4,00	Рязанская область	2 044 614,83	2 453 537,79	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023

Номер позиции в плане ГСП	Заказчик	Организатор закупки	Наименование стройки	Наименование объекта	Наименование предмета закупки	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Планируемая дата размещения закупки на ЭТП
3120	ГСП Ремонт	ГСП Ремонт	24/2150/21-24/0968/22	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 2023 году	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту газораспределительных станций для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в 2023 году	Технология производства (ТХ)	УЕ	1,00	Ставропольский край	642 412,15	770 894,58	01.07.2023	30.09.2023	15.03.2023
3121	СТНГ	ГСП	Обустройство Чаяндинского НГКМ	Обустройство Чаяндинского НГКМ. Этап 3	Аренда бульдозеров тяжелого класса (массой свыше 35 т)		шт	2,00	РФ, Республика Саха (Якутия)	25 760 000,00	30 912 000,00	28.03.2023	31.05.2023	10.03.2023
3122	ГСП-7	ГСП	Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда	Этап 2 Компрессорная станция КС-2К	Выполнение работ по организации рельефа, устройству насыпи и водоотводных канав для ВЗиС на строительстве объекта «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта-Чаянда» Этап 2. Компрессорная станция КС-2К» для нужд ООО «ГСП-7»	Устройство насыпи	м3	44 157,50	РФ, Иркутская обл.	30 230 468,72	36 276 562,46	13.04.2023	30.04.2023	15.03.2023
3123	ГСП-7	ГСП	Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта - Чаянда	Этап 2 Компрессорная станция КС-2К	Выполнение работ по испытанию свай статической вдавливающей/выдергивающей нагрузкой на объекте : "Этап 2. Компрессорная станция 2К" в составе стройки "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Участок "Ковыкта-Чаянда" для нужд ООО "ГСП-7"	Испытание свай	шт	45,00	РФ, Иркутская обл.	9 129 555,55	10 955 466,66	13.04.2023	30.04.2023	15.03.2023
3124	ГСП-7	ГСП	Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря	Линейная часть МГ км 0 - км 126,5	Выполнение работ по устройству временных лежневых дорог с бревенчатым настилом на объекте строительства Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря Линейная часть МГ км 0 - км 126,5	Устройство дорог лежневого типа	км	28,18	Вологодская область	121 010 315,06	145 212 378,07	23.04.2023	23.05.2023	25.03.2023
3125	ГСП-1	ГСП-1	Магистральный газопровод "Сила Сибири"	Этап 5.2. Компрессорная станция КС-2 "Олекминская	Оказание услуг по перевозке щебня для восстановительных работ и дополнительной грунтовой поверхности на канализационном коллекторе Этап 5.2. Компрессорная станция КС-2 "Олекминская" в составе стройки МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"	Услуги	т	1 315,50	Республика Саха (Якутия)	7 401 178,40	8 881 414,08	19.03.2023	30.03.2023	03.03.2023
3126	ГСП-6	ГСП	Установка деэтанации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ	Установка деэтанации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ	Выполнение работ по искусственной заморозке грунтов на объекте «Установка деэтанации конденсата УДК-1 Уренгойского ЗПКТ» для нужд ООО «ГСП-6»	СМР	УЕ	1,00	ЯНАО, Пуровский район, Уренгойское НГКМ, Завод по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ)	55 820 754,00	66 984 904,80	18.03.2023	01.04.2023	06.03.2023
3127	ГСП	ГСП	Реконструкция установки замедленного коксования 21-10/3М	Реконструкция установки замедленного коксования 21-10/3М	Выполнение работ по демонтажу на объекте "Реконструкция установки замедленного коксования 21-10/3М" на территории действующего завода АО «Газпромнефть-ОНПЗ»	Демонтаж	УЕ	1,00	Омск	346 118 286,15	415 341 943,38	21.03.2023	15.09.2023	13.03.2023